

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**  
**PEJABAT PENGADAAN BARANG TA 2013**  
KOMPLEK PERKANTORAN SUKOMANANTI NAG, AUA KUNYANG KEC. PASAMAN

---

**SURAT PERINTAH KERJA SAMA**

Untuk Melaksanakan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi:

Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan

Nomor: 522/ **16** /SPKS-DINHUT/2013

Tanggal 3 Juli 2013

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nilai Kontrak     | :Rp. 9.950.000,-   |
| Waktu Pelaksanaan | :93( Sembilan Puluh Tiga) Hari Kalender<br>(3 Juli s/d 3 Oktober 2013) |

**TAHUN ANGGARAN 2013**

PELAKSANA PEKERJAAN  
**CV. INTI KARYA TIGA MITRA**

# SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

## UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN: PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN

NOMOR: 522/16/SPKS/DINHUT/2013

Tanggal 3 Juli 2013

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA (SPKS) ini berikut semua lampirannya dibuat dan ditandatangani di Sukomananti pada hari *Rabu* tanggal *Tiga* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Tiga Belas*, antara:

1. Nama : Ir. JOHNNIWAR, M.Si  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan, Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat : Jl. Sukarno-Hatta Sukomananti kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut "PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN" sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ir. NUDDY SUJATNIKA  
Perusahaan: CV. INTI KARYA TIGA MITRA  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Anggrek No. 25 Flamboyan Padang

Berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Komanditer Nomor "43" tanggal 23 Januari 2002 oleh Notaris Catur Virgo, SH sebagai Direktur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut di atas yang selanjutnya disebut "PENYEDIA" sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak di atas, dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama yang mengikat diri dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan tahun Anggaran 2013, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:

### Pasal 1

#### Lingkup Pekerjaan

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukan seperti tersebut di atas bersedia bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan dengan total biaya berjumlah **Rp. 9.950.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian pekerjaan sebagai berikut:

## DAFTAR REKAPITULASI DANA

| No  | Uraian Pekerjaan         | Kuantitas | Satuan Ukuran | Harga satuan (Rp.) | Total (Rp.)        |
|---|--------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------|
| 1   | Pengawasan Gedung Gudang | 1         | Paket         | 9.950.000,-        | 9.950.000,-        |
|   |                          |           |               | <b>Jumlah</b>      | <b>9.950.000,-</b> |
| <b>Terbilang: sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah</b> |                          |           |               |                    |                    |

2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian pelaksanaan pekerjaan dimaksud seperti Pasal 1 Ayat 1 di atas sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditentukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Tahun 2013.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya baik secara Fisik, Keuangan, Administrasi maupun secara Hukum dalam Kegiatan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Tahun 2013 sesuai Pasal 1 Ayat 1.
4. **PIHAK KEDUA** dibantu oleh Khairina Dismar, IAI dan Dhani Marichy Putra untuk petugas lapangan dalam Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan.

### Pasal 2

#### Sasaran Fisik dan Lokasi Kegiatan

Sasaran fisik pekerjaan adalah Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

### Pasal 3

#### Jangka Waktu pelaksanaan

Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013.

### Pasal 5

#### Tata cara Pembayaran

1. Dalam pelaksanaan lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 di atas, **PIHAK PERTAMA** akan membayar biaya pelaksanaan pekerjaan dengan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2013.
2. **PIHAK PERTAMA** membayar biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Ayat 1 dengan cara Lumpsum.
3. **PIHAK PERTAMA** membayarkan biaya pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening **CV. INTI KARYA TIGA MITRA** dengan Nomor: **2103.0103.000206** pada Bank BPD Cabang Pembantu UNP.

**Pasal 6**  
**Kewajiban Pihak Kedua**

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya dan bertanggung jawab terhadap keuangan dan administrasi kegiatan yang dipimpinnya.
2. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*force majeure*) yang menimpa lokasi kegiatan sesuai Pasal 2 di atas, maka kegiatan dapat ditinjau atau diatur kembali sesuai persetujuan dari kedua belah pihak dan persetujuan atasan langsung **PIHAK PERTAMA**.
3. Segala perubahan atau pembatalan dari sebagian atau keseluruhan atas isi perjanjian kerja sama ini harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.
4. **PIHAK KEDUA** mempertanggung jawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.
5. **PIHAK KEDUA** membuat surat pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan fisik pekerjaan yang telah dilaksanakan.
6. **PIHAK KEDUA** membuat laporan kemajuan fisik di lapangan setiap akhir bulan.
7. Pada akhir pelaksanaan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** membuat dokumen-dokumen penyelesaian kegiatan dan menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan.

**Pasal 7**  
**Sanksi**

Apabila terjadi kegagalan karena kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan pekerjaan dengan dana **PIHAK KEDUA** sendiri.

**Pasal 8**  
**Penyelesaian masalah**

Apabila salah satu pihak melanggar salah satu pasal atau Ayat dalam surat perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan jika tidak ditemukan mufakat akan diselesaikan melalui jalur hukum.

**Pasal 9**  
**Lain-Lain**

Surat perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dua diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.


Demikianlah Surat perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Untuk dan atas nama Pemerintah  
Kabupaten Pasaman Barat  
Pejabat pembuat Komitmen (PPK)




Ir. JOHNNIWAR, M.Si  
NIP.19590603 199203 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia  
CV. Inti Karya Tiga Mitra



Ir. Nuddy Sujatnika  
Direktur

Mengetahui:  
Kepala Dinas Kehutanan 

  
Ir. JOHNNIWAR, M.Si  
NIP.19590603 199203 1 006

Demikianlah Surat perjanjian Kerja Sama (SPKS) ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Untuk dan atas nama Pemerintah  
Kabupaten Pasaman Barat  
Pejabat pembuat Komitmen (PPK)


  
**Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
NIP.19590603 199203 1 006

Untuk dan atas nama Penyedia  
**CV. Inti Karya Tiga Mitra**



**Ir. Nuddy Sujatnika**  
Direktur

Mengetahui:  
Kepala Dinas Kehutanan 

  
**Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
NIP.19590603 199203 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

# DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian Sukomananti Kode Pos : 26366

---

## SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 522/ 16 /SPMK/DINHUT/2013

Paket Pekerjaan : Jasa Konsultansi

### **Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**N a m a** : **Ir. Johnniwar, M. Si**  
**Jabatan** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pengawasan Lanjutan  
Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kab. Pasaman  
Barat.  
**Alamat** : Jl. Pertanian Sukamenanti Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat  
selanjutnya disebut sebagai **Pengguna Jasa**;

berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) nomor 522/ 16 /SPKS – DINHUT/2013  
tanggal 3 Juli 2013, bersama ini memerintahkan :

### **CV.INTI KARYA TIGA MITRA**

Jl. Angrek No. 25 Flamboyan Padang  
yang dalam hal ini diwakili oleh : Ir. NUDDY SUJATNIKA  
selanjutnya disebut sebagai Penyedia Jasa Konsultansi;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan  
sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawasan Lanjutan  
Pembangunan Gedung Kantor Dinas kehutanan
2. Tanggal mulai kerja : 3 Juli 2013
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian : selama 93 (sembilan puluh tiga) hari kalender dan pekerjaan  
harus sudah selesai pada tanggal 3 Oktober 2013;

5. Hasil Pekerjaan : Dokumen Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung kantor Dinas Kehutanan kab. Pasaman Barat
6. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.


Sukomananti, 3 Juli 2013

Mengetahui :

**PIHAK KEDUA**

Penyedia Jasa,

**CV. Inti Karya Tiga Mitra**



Handwritten signature of Ir. Nuddy Sujatnika in black ink, written over a faint blue square stamp that contains the word 'architect'.

**Ir. NUDDY SUJATNIKA**

**Direktur**

**PIHAK PERTAMA**

Pengguna Jasa



Handwritten signature of Ir. Johnniwar, M. Si in black ink, written over a faint blue square stamp that contains the word 'architect'.

**Ir. Johnniwar, M. Si**

**NIP. 19590603 199203 1 006**





PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

## DINAS KEHUTANAN

Alamat : Komplek Pertanian, Sukomananti , Padang Tujuh

# BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

Nomor : 522 / 72 /BAP / DINHUT / /2013

Tanggal : 11 Desember 2013

# B

KEGIATAN : PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/ KANTOR RUMAH  
JABATAN DINAS

PEKERJAAN : PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR  
DINAS KEHUTANAN

# A

LOKASI : KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO. KONTRAK : 522 / 16 / SPKS / DINHUT / 2013

TGL. KONTRAK : 03 Juli 2013

NILAI KONTRAK : Rp 9.950.000,00

# P

SUMBER DANA : APBD KABUPATEN PASAMAN BARAT

### TAHUN ANGGARAN 2013



**CV. INTIKARYA TIGAMITRA (INKATIM)**

KONSULTAN PERENCANA DAN PENGAWAS TEKNIK

Jl. Anggrek No. 25 Flamboyan Padang Telp. (0751) 7879713



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Alamat : Komplek Pertanian, Sukomananti , Padang Tujuh

**RINGKASAN KONTRAK**

Ringkasan Kontrak yang dibiayai dari satu sumber dana,

- 1 . Nomor dan Tanggal DPPA : 2.02.2.02.01.01.02.01.5.2 dan 13 September 2013
- 2 . Kode Rekening : 2.02.2.02.01.01.02.01.5.2.3.26.01
- 3 . Nomor dan Tanggal SPKS / Kontrak : 522 / 16 / SPKS / DINHUT / 2013  
Tanggal 03 Juli 2013
- 4 . Nama Kontraktor/ Perusahaan : Ir. Nuddy Sujatnika/ CV. Inti Karya Tiga Mitra
- 5 . Alamat Kontraktor : Jl. Anggrek No. 25 Flamboyan Padang  
Kota Padang
- 6 . No. Rekening Bank Perusahaan : Bank Nagari BPD Cabang Pembantu UNP  
CV. Intikarya Tigamitra , No. Rekening.2103.0103.000206
- 7 . Nomor NPWP Perusahaan : 01. 580. 769. 6- 201. 000
- 8 . Nilai SPK/ Kontrak : Rp 9.950.000,00  
( Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu rupiah )
- 9 . Uraian dan Volume Pekerjaan : Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor  
Dinas Kehutanan  
Pengadaan Pembangunan Gedung Kantor/ Kantor Rumah  
Jabatan Dinas
- 10 . Cara Pembayaran : Ls
- 11 . No. dan Tgl Jaminan Pelaksanaan : -
- 12 . Bank/ Lembaga Keuangan non  
Perbankan Penjamin : -
- 13 . Jaminan Waktu Pelaksanaan : 93 ( sembilan puluh tiga ) hari kalender
- 14 . Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 03 Oktober 2013
- 15 . Jangka Waktu Pemeliharaan : -
- 16 . Ketentuan Sanksi : a. Pemberian Teguran dan Peringatan Tertulis  
b. Perjanjian Pengadaan Ulang Secara Tertulis  
c. Penangguhan Pembayaran

Sukomananti, 2013  
Pegguna Anggaran

Ir. Johnniwar, M.Si  
NIP. 19590603 199203 1 006

# KWITANSI

Sudah diterima dari : **PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT****Uang sejumlah : Rp. 9.950.000,-****Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**

**Sebab Dari** : Pembayaran lunas An. CV. Inti Karya Tiga Mitra (Ir. Nuddy Sujatnika). Biaya Pengadaan Belanja Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut : Rp. 9.950.000,- sesuai Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) No. 522/16/DINHUT/2013 tanggal 03 Juli 2013. Dibayarkan sesuai dengan PERBUP Nomor. 188.45/868/BU.PASBAR/2012 tentang Standarisasi Harga Barang & Jasa Tahun 2013. ( Faktur Terlampir )

Nilai Kontrak.....Rp. 9.950.000,-  
 PPN 10%.....Rp. 904.625,-  
 PPh 4%.....Rp. 361.815,-  
**Rp. 8.683.560,-**


**Dibebankan Pada : Kegiatan Pengadaan / Pengawasan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan / Dinas**Setuju dibayar,  
Pengguna Anggaran

Simpang Ampek, ... 2013

|   |
|---|
| Diterima tgl.....   |
| Dibayar   |
| Dibukukan tgl.....  |
| No. Folio Buku Kas .....  |
| Barang-barang yang dibeli ini telah diterima dalam keadaan baik dan telah dibukukan sebagai barang inventaris / stock dalam daftar inventaris / stock |
| No..... tgl.....  |
| Oleh.....   |

METERAI  
TEMPEL  
TOL  
PADA ALARMASION BANSA  
TOL  
A6E75ABFZZ166A969  
ENAM RIBU RUPIAH  
60000  
DJP  
CONFID

Yang menerima,


**Ir. Johni Iwar, M.Si**

NIP. 19590603 199203 1 006

Nama : Ir. Nuddy Sujatnika

Alamat : Jl. Anggrek No. 25 Flamboyan  
Padang Kota Padang

Lunas Tgl. ....2013

Bendahara Pengeluaran

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**Noferi Prima Putra**

NIP. 19760423 200604 1 010

**Yunial. SH**

NIP. 19640105 199003 1008



## CV. INTIKARYA TIGAMITRA (INKATIM)

KONSULTAN PERENCANA DAN PENGAWAS TEKNIK

Jl. Anggrek No. 25 Flamboyan Padang Telp. (0751) 7879713

Simpang Ampek, Desember 2013

Nomor : 036/Adm-SPP/IKT/XII/2013  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Pembayaran 100 %**

Kepada Yth :  
Pegguna Anggaran  
Dinas Kehutanan  
Kab. Pasaman Barat  
di -  
**Sukomananti**

Dengan hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : Ir. Nuddy Sujatnika  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Jl. Anggrek No. 25 Flamboyan Padang  
Kota Padang

Dengan ini mengajukan **Permintaan Pembayaran 100% Sebesar Rp 9.950.000.-** (*Sembilan Juta Sembilan Ratus lima Puluh Ribu rupiah*), Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan pada Kegiatan : Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama / SPKS Nomor : 522/ 16 / SPKS / DINHUT / 2013 Tanggal 03 Juli 2013.

Demikianlah permohonan kami ajukan kepada Bapak, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,  
CV. Inti Karya Tiga Mitra

**Ir. Nuddy Sujatnika**  
Direktur

# **BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 522 / 72 / BAP / DINHUT/2013

Pada hari ini **Rabu** tanggal *Sebelas* bulan *Desember* tahun *Dua ribu tiga belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama / NIP : **Ir. Johnniwar, M.Si**  
NIP : **NIP. 19590603 199203 1 006**  
Jabatan : Pengguna Anggaran pada Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013  
Alamat : Komplek. Pertanian, Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman  
Kab. Pasaman Barat  
Selanjutnya : disebut **PIHAK KESATU** ( Pengguna Jasa )
2. Nama : **Ir. Nuddy Sujatnika**  
Jabatan : **Direktur**  
Perusahaan : **CV. Inti Karya Tiga Mitra**  
Alamat : **Jl. Anggrek No. 25 Flamboyan Padang Kota Padang**  
Selanjutnya : disebut **PIHAK KEDUA** ( Penyedia Jasa )

## II Berdasarkan :

- a. Nomor dan Tanggal DPPA : 2.02.2.02.01.01.02.01.5.2 dan 13 September 2013  
a. Nomor Kontrak : 522 / 16 / SPKS / DINHUT / 2013  
b. Tanggal Kontrak : 03 Juli 2013  
c. Nilai Kontrak : **Rp 9.950.000,00**  
d. 1. Kegiatan : **PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/ KANTOR RUMAH**  
2. Pekerjaan : **PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN**



Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan : a Nomor 522 / 16 / SPKS / DINHUT / 2013  
: b Tanggal 03 Juli 2013

## III Sesuai Dengan Pasal 5( lima ) Surat Pejianjian Kerja Sama (SPKS) tersebut diatas, maka PIHAK KEDUA telah berhak meminta Pembayaran Invoice 100% (seratus persen) dari PIHAK KESATU dengan urain sebagai berikut :

|                                  |      |                    |                   |
|----------------------------------|------|--------------------|-------------------|
| Perhitungan Pembayaran           |      |                    |                   |
| 1 Nilai SPKS / Kontrak           | =    | Rp                 | 9.950.000,00      |
| 2 Pembayaran s/d BAP yang lalu   | =    |                    |                   |
| 3 Invoice                        | 100% | x Rp. 9.950.000,00 | = Rp 9.950.000,00 |
| 4 Pembayaran BAP ini             | =    | Rp                 | 9.950.000,00      |
| 5 Pembayaran s/d BAP ini         | =    | Rp                 | 9.950.000,00      |
| 6 Sisa dana SPKS / Kontrak       | =    |                    |                   |
| Rincian Pajak                    |      |                    |                   |
| Pajak Pertambahan Nilai          | =    | Rp 904.625,00      | = 1.266.440,00    |
| Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 1 | =    | Rp 361.815,00      |                   |

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini kami buat dalam rangkap 6 (enam) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah Pembayaran tersebut di atas dibayarkan ke rekening CV. Inti Karya Tiga Mitra dengan nomor Rekening : 2103.0103.000206 pada Bank Nagari BPD Cabang Pembantu UNP

PIHAK KEDUA  
CV. Inti Karya Tiga Mitra

**Ir. Nuddy Sujatnika**  
Direktur

Sukomananti, tanggal tersebut di atas  
PIHAK KESATU  
PENGGUNA ANGGARAN

  
**Ir. Johnniwar, M.Si**  
NIP. 19590603 199203 1 006

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN/BARANG**  
**No. 522 / 49 / BAPB-DINHUT / 2013**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan* bulan *Desember* tahun *Dua ribu tiga belas*, Kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemeriksaan Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/67/DINHUT/2013 tanggal 21 Februari 2013, bersama-sama dengan Pelaksana Jasa Pihak Ketiga dan disaksikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, telah melakukan pemeriksaan atas Jasa pihak Ketiga Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan pada Dinas Kehutanan yang dilaksanakan CV. INTI KARYA TIGA MITRA yang beralamat di Jl. Anggrek No. 25 Flamboyan Padang Kota Padang, sebagai berikut

| No. | Uraian Pekerjaan   | Volume | Satuan  | Spesifikasi |
|-----|--------------------|--------|---------|-------------|
| 1   | Dokumen Pengawasan | 5      | Rangkap |             |

Berdasarkan hasil Pemeriksaan yang dilakukan, barang tersebut di atas dalam keadaan baru, baik dan cukup, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ( SPKS ) Nomor : 522/ 16 / SPKS / DINHUT / 2013, tanggal 03 Juli 2013. dengan total harga borongan Rp. 9.950.000,- (Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu *Rupiah*)

Setelah Berita Acara Pemeriksaan Barang ini ditanda tangani, selanjutnya barang tersebut menjadi tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

| NO  | NAMA                | JABATAN | TANDA TANGAN   |
|---|---------------------|---------|--|
| PANITIA PEMERIKSAAN BARANG DINAS KEHUTANAN<br>KAB. PASAMAN BARAT TAHUN 2013 |                     |         |  |
| 1   | Yuhan Sahri, S. Hut | Ketua   | 1.  |
| 2   | Zakiah, SE          | Anggota | 2. ....  |
| 3   | Afrizal. N, SH      | Anggota | 3.  |

Disaksikan oleh :

Penyedia Barang,  
CV. Inti Karya Tiga Mitra



**Ir. Nuddy Sujatnika**  
Direktur

Pengguna Barang,  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Pengguna Anggaran



**Ir. Johnniwar, M.Si**  
NIP. 19590603 199203 1 006

## **BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN**

**No. 522 / 59 / BASTB / DINHUT / 2013**

Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan* bulan *Desember* tahun *Dua ribu tiga belas*, yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **Ir. Johnniwar, M.Si** : Pejabat Pembuat Komitmen (Pegguna Anggaran) Pekerjaan **Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan** pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188. 45/677/ Bupati. Pasaman Barat 2013, Tanggal 26 Juni 2013, sebagai Pengguna Barang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
- 2 **Ir. Nuddy Sujatnika** : Direktur CV. Inti Karya Tiga Mitra beralamat di Jl. Angrek No. 25 Flamboyan Padang Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut sebagai penyedia barang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersama - sama menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang ini sebagai berikut :

PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA telah menerima dari PIHAK KEDUA berupa barang sebagai berikut :

| No. | Uraian barang      | Volume | Satuan  | Spesifikasi |
|-----|--------------------|--------|---------|-------------|
| 1   | Dokumen Pengawasan | 5      | Rangkap |             |

dalam keadaan baik, baru dan cukup sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama ( SPKS ) Nomor : 522/ 16 / SPKS / DINHUT /2013, tanggal 03 Juli 2013.

Denga harga Pesanan Rp.9.950.000

Terbilang : Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh RibuRupiah


Demikianlah Berita Acara ini dibuat dalam 6 ( enam ) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

PIHAK KEDUA  
Penyedia Barang  
CV. Inti Karya Tiga Mitra



**Ir. Nuddy Sujatnika**  
Direktur

Sukomananti, tanggal tersebut di atas,  
PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Pegguna Anggaran



**Ir. Johnniwar, M.Si**  
NIP. 19590603 199203 1 006

## BERITA ACARA KEMAJUAN PEKERJAAN

Nomor : 522 / 21 / BAKP / DINHUT / 2013

I Pada hari ini *Senin* tanggal *Sembilan* bulan *Desember* tahun *Dua ribu tiga belas*, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama / NIP : Ir. Johnniwar, M.Si  
NIP : NIP. 19590603 199203 1 006  
Jabatan : Kepla Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Alamat : Komplek. Pertanian, Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman  
Kab. Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Ir. Nuddy Sujatnika  
Jabatan : Direktur  
Perusahaan : CV. Inti Karya Tiga Mitra  
Alamat : Jl. Anggrek No. 25 Flamboyan Padang Kota Padang  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. No. Kontrak : 522 / 16 / SPKS / DINHUT / 2013

2. Nilai kontrak : 03 Juli 2013

3. Peninjauan & penelitian lapangan

Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap :

Kegiatan : Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan

Pekerjaan : Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan

Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat


Pelaksana : CV. Inti Karya Tiga Mitra

Ternyata Kemajuan Pekerjaan telah mencapai bobot 100% (Berita Acara Serah Terima Terlampir), berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Pekerjaan tersebut, maka kepada PIHAK KEDUA telah berhak menerima Pembayaran 100% dari PIHAK PERTAMA.

Demikianlah Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukomananti, tanggal tersebut di atas


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



Yunial, SH

NIP. 19640105 199003 1008

PIHAK KEDUA  
CV. Inti Karya Tiga Mitra



Ir. Nuddy Sujatnika  
Direktur

Ketua Tim Pemeriksa



Yuhan Sahri, S. Hut

NIP. 19791003 194803 1 001

PIHAK PERTAMA  
Pejabat Pembuat Komitmen  
(Pengguna Anggaran)



Ir. Johnniwar, M.Si  
NIP. 19590603 199203 1 006



BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT  
CAPPILNIV NISGEMIPANG (2105)  
Kode User : 1879

Kepada Yth :  
2103 .0103.00020-6  
00093515 INTI KARYA TIGAMITRA CV  
JL. ANGGREK NO 25 PLANGSIAN  
No.Telp : 7879713 No.HP :  
NPWP : 015807686201000

REKENING KORAN GIRO  
PERIODE : 06 Oktober 2013 S/D 06 Nopember 2013

KOMP. UNP AIR TAWAR

Hal 1 dari

| Tgl.Tx | Kode | Keterangan | No.Bukt | Mutas | Saldo Akhir | Lok.Tx | CP-1 |
|--------|------|------------|---------|-------|-------------|--------|------|
|--------|------|------------|---------|-------|-------------|--------|------|

**NPWP dan NOMOR REKENING BANK  
CV. INTIKARYA TIGAMITRA (INKATIM)**




**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 01.580.769.6-201.000**  
**NAMA : CV. INTI KARYA TIGAMITRA**  
**ALAMAT : JLN. ANGGREK NO. 25**  
**FLAMBOYAN BARU - PDG BARAT**  
**PADANG**

Kode KPP  
201

**FAKTUR PAJAK STANDAR**

| Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :  |  |  |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
|---|--|--|-------|-----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|--|----------|
| Pengusaha Kena Pajak  |  |  |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| Nama : CV. INTI KARYA TIGA MITRA<br>Alamat : Jl. Anggrek No. 25 Flamboyan Padang<br>NPWP : 01. 580. 769. 6 - 201. 000<br>Tanggal Pengukuhan PKP : 24 Februari 2009  |  |  |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak  |  |  |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| Nama : DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT<br>Alamat : Komplek Pertanian, Sukomananti, Padang Tujuh, Pasaman Barat<br>NPWP : ..... NPPKP :  |  |  |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| No. Urut  | Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak   | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin (Rp) |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| 1.  | Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan | Rp 9,950,000.00                              |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin *)  |  | Rp 9,950,000.00                              |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| Dikurangi Potongan Harga  |  | -  |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| Dikurangi Uang Muka yang telah diterima   |  | -  |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| Dasar Pengenaan Pajak   |  | Rp 9,046,250.00                              |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak   |  | Rp 904,625.00                                |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| Pajak Penjualan Atas Barang Mewah <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width:20%;">Tarif</th> <th style="width:30%;">DPP</th> <th style="width:30%;">PPn BM</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>..... %</td> <td>Rp. ....</td> <td>Rp. ....</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td></td> <td>Rp. ....</td> </tr> </tbody> </table> |  |  | Tarif | DPP | PPn BM | ..... % | Rp. .... | Rp. .... | ..... % | Rp. .... | Rp. .... | ..... % | Rp. .... | Rp. .... | ..... % | Rp. .... | Rp. .... | Jumlah |  | Rp. .... |
| Tarif   | DPP  | PPn BM                                       |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| ..... %   | Rp. ....   | Rp. ....                                     |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| ..... %   | Rp. ....   | Rp. ....                                     |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| ..... %   | Rp. ....   | Rp. ....                                     |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| ..... %   | Rp. ....   | Rp. ....                                     |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |
| Jumlah  |  | Rp. ....                                     |       |     |        |         |          |          |         |          |          |         |          |          |         |          |          |        |  |          |

Padang,  2013

*Nuddy Sujatnika*

**Ir. Nuddy Sujatnika**  
Direktur

\*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAHAN KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN

Sukomananti, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Kode Pos : 26366

K  
E  
G  
I  
A  
T  
A  
N  
T  
A  
H  
U  
N  
  
2  
0  
1  
3

Pengawasan  
Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan

LAPORAN PENGAWASAN PEKERJAAN

MINGGU KE : I (SATU)  
S / D MINGGU : XII (DUA BELAS)  
Kegiatan : Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah  
Jabatan Dinas  
Pekerjaan : Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
Lokasi : Sukomananti, Kab. Pasaman Barat

Konsultan Pengawas :

**CV. INTI KARYA TIGA MITRA**

KONSULTAN PERENCANA DAN SUPERVISI

Jl. Anggrek No. 25 Flamboyan Padang

**LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

KEGIATAN : PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/KANTOR RUMAH JABATAN DINAS  
 PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN (lelang Ulang)  
 LOKASI : SUKOMANANTI KAB.PASAMAN BARAT

|            |              |
|------------|--------------|
| MINGGU KE  | 1 (SATU)     |
| MULAI TGL  | 03 Juli 2013 |
| SAMPAI TGL | 07 Juli 2013 |

| NO. | URAIAN PEKERJAAN   | PERSENTASE   |       |        |                 |       |            |       |                | BOBOT PROGRES % |       |  |
|-----|--|--|-------|--------|-----------------|-------|------------|-------|----------------|-----------------|-------|--|
|     |  | MENURUT MC O   |       |        | S/D MINGGU LALU |       | MINGGU INI |       | S/D MINGGU INI |                 |       |  |
|     |  | VOLUME   | STN   | BOBOT  | VOLUME          | BOBOT | VOLUME     | BOBOT | VOLUME         |                 | BOBOT |  |
| a   | b  | c  | d     | e      | j               | k     | l          | m     | n              | o               | p     |  |
| I   | <b>A. LANTAI I</b>   |  |       |        |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                               |  |       |        |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Plank Proyek   | 1.000  | Ls    | 0.127  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pembobokan Beton Lama (Untuk Pas Bata, Kolom, Balok)       | 1.000  | Ls    | 0.566  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
| II  | <b>PEKERJAAN PLASTERAN</b>                                 |  |       |        |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Afeking Beton  | 65.160   | M2    | 0.496  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | <b>B. LANTAI II</b>  |  |       |        |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
| I   | <b>PEKERJAAN BETON</b>                                     |  |       |        |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pekerjaan Kolom Praktis Beton Berulang 13 x 13             | 0.92   | M3    | 1.847  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pasang Kolom Dan Balok 13 x 20                             | 5.90   | M3    | 10.413 |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
| II  | <b>PEKERJAAN DINDING</b>                                   |  |       |        |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:2                               | 54.270   | M2    | 2.734  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:4 (Dinding Luar)                | 524.586  | M2    | 24.362 |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pek Rangka Dinding Partisi Multiplek                       | 253.827  | M2    | 29.642 |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pasang Kozen Kayu  | 0.210  | M3    | 0.471  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Meni Kozen Kayu  | 2.220  | M2    | 0.014  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Angker Kozen   | 9.000  | Kg    | 0.046  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pasang Rangka Gawang Pada Pintu P1                         | 0.050  | M3    | 0.112  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pasang Gawang Triplek Lapis Jati (teak Wood) Pada pintu P1 | 2.540  | M2    | 0.297  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
| III | <b>PEKERJAAN PLUMBING</b>                                  |  |       |        |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | <b>Instalasi Air Bersih</b>                                |  |       |        |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pas Pipa PVC dia 3/4 + kelengkapannya                      | 66.000   | M'    | 0.447  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | <b>Instalasi Air Kotor</b>                                 |  |       |        |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pas Pipa PVC dia 3"  | 15.000   | M'    | 0.181  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
| IV  | <b>PEKERJAAN SANITAIER</b>                                 |  |       |        |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pas Closet Duduk Setara Toto                               | 1.000  | Unit  | 0.360  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pas. Foll Drain  | 5.000  | Unit  | 0.138  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pas. Kran Air  | 3.000  | Bh    | 0.044  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
| V   | <b>PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI</b>              |  |       |        |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pintu P2   | 1.000  | unit  | 0.538  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pintu P3   | 14.000   | unit  | 7.526  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ2                                 | 2.000  | unit  | 1.016  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ5                                 | 1.000  | unit  | 0.508  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pintu Type J2  | 4.000  | unit  | 1.439  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Jendela type J3  | 4.000  | unit  | 1.185  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Jendela type J8  | 2.000  | unit  | 0.593  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Jendela type J9  | 2.000  | unit  | 0.593  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Jendela type J10   | 1.000  | unit  | 0.296  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     |  | <b>Pas Kuzen Aluminium dan pintu Fiber Lengkap dengan Acesoris</b> |       |        |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     |  | Pintu Type P4  | 4.000 | unit   | 2.150           |       |            |       |                |                 |       |  |
|     |  | Pintu Type P5  | 2.000 | unit   | 1.075           |       |            |       |                |                 |       |  |
|     |  | <b>Pas Pintu Panil</b>   |       |        |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     |  | Pintu Type P1  | 3.140 | M2     | 0.569           |       |            |       |                |                 |       |  |
|     |  | Pas Kunci Tanam 2 Slag Type Slinder                                | 1.000 | Bh     | 0.061           |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pasang Engsel Pintu Nilon 4 "                              | 6.000  | Bh    | 0.053  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |
|     | Pas Grendel Tanam Pintu                                    | 2.000  | Bh    | 0.025  |                 |       |            |       |                |                 |       |  |

Persiapan Pekerjaan

| NO. | URAIAN PEKERJAAN  | PERSENTASE   |      |       |                 |       |            |       |                |       | BOBOT<br>PROGGRES<br>% |  |
|-----|-------------------|--------------|------|-------|-----------------|-------|------------|-------|----------------|-------|------------------------|--|
|     |                   | MENURUT MC 0 |      |       | S/D MINGGU LALU |       | MINGGU INI |       | S/D MINGGU INI |       |                        |  |
|     |                   | VOLUME       | STN  | BOBOT | VOLUME          | BOBOT | VOLUME     | BOBOT | VOLUME         | BOBOT |                        |  |
| a   | b                 | c            | d    | e     | j               | k     | l          | m     | n              | o     | p                      |  |
|     | <b>VENTILASI</b>  |              |      |       |                 |       |            |       |                |       |                        |  |
|     | Ventilasi Type V1 | 4.000        | unit | 1.185 |                 |       |            |       |                |       |                        |  |
|     | Ventilasi P2      | 1.000        | unit | 0.296 |                 |       |            |       |                |       |                        |  |
|     | Ventilasi P3      | 14.000       | unit | 4.148 |                 |       |            |       |                |       |                        |  |
|     | Ventilasi J2      | 4.000        | unit | 1.185 |                 |       |            |       |                |       |                        |  |
|     | Ventilasi PJ2     | 2.000        | unit | 0.593 |                 |       |            |       |                |       |                        |  |
|     | Ventilasi PJ5     | 1.000        | unit | 0.296 |                 |       |            |       |                |       |                        |  |
|     | Ventilasi J3      | 4.000        | unit | 1.185 |                 |       |            |       |                |       |                        |  |
|     | Ventilasi J8      | 2.000        | unit | 0.593 |                 |       |            |       |                |       |                        |  |
|     | Ventilasi J9      | 2.000        | unit | 0.593 |                 |       |            |       |                |       |                        |  |
|     |                   | 100.00       |      | 0.000 |                 |       |            |       |                |       |                        |  |

Persiapan Pekerjaan

Disetujui Oleh,  
PPTK  
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT



YUNIAL.SH  
NIP.19640105 199003 1 008

Padang Tujuh 07 Juli 2013

Dibuat Oleh:  
KONSULTAN PENGAWAS  
CV.INTI KARYA TIGA MITRA (INKATIM)



DHANI MARICHI PUTRA  
Inspektor

**LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

KEGIATAN : PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/KANTOR RUMAH JABATAN DINAS

PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN(lelang Ulang)

LOKASI : SUKOMANANTI KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE II (Dua)

MULAI TGL 08 Juli 2013

SAMPAI TGL 14 Juli 2013

| NO. | URAIAN PEKERJAAN   | PERSENTASE   |      |        |                 |       |            |       |                | BOBOT PROGGRES % |       |
|-----|--|--------------|------|--------|-----------------|-------|------------|-------|----------------|------------------|-------|
|     |  | MENURUT MC 0 |      |        | S/D MINGGU LALU |       | MINGGU INI |       | S/D MINGGU INI |                  |       |
|     |  | VOLUME       | STN  | BOBOT  | VOLUME          | BOBOT | VOLUME     | BOBOT | VOLUME         |                  | BOBOT |
| a   | b  | c            | d    | e      | j               | k     | l          | m     | n              | o                | p     |
|     | <b>A.LANTAI I</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
| I   | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                                       |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Plank Proyek   | 1.000        | Ls   | 0.127  |                 |       | 1.00       | 0.127 | 1.00           | 0.127            | 100%  |
|     | Pembobokan Beton Lama (Untuk Pas Bata,Kolom,Balok)                 | 1.000        | Ls   | 0.566  |                 |       | 1.00       | 0.566 | 1.00           | 0.566            | 100%  |
|     | <b>II PEKERJAAN PLASTERAN</b>                                      |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Afeking Beton  | 65.160       | M2   | 0.496  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>B. LANTAI II</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
| I   | <b>PEKERJAAN BETON</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pekerjaan Kolom Praktis Beton Berulang 13 x 13                     | 0.92         | M3   | 1.847  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pasang Kolom Dan Balok 13 x 20                                     | 5.90         | M3   | 10.413 |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>II PEKERJAAN DINDING</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:2                                       | 54.270       | M2   | 2.734  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:4 (Dinding Luar)                        | 524.586      | M2   | 24.362 |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pek Rangka Dinding Partisi Multiplek                               | 253.827      | M2   | 29.642 |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pasang Kozen Kayu  | 0.210        | M3   | 0.471  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Meri Kozen Kayu  | 2.220        | M2   | 0.014  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Angker Kozen   | 9.000        | Kg   | 0.046  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pasang Rangka Gawang Pada Pintu P1'                                | 0.050        | M3   | 0.112  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | PasangGawang Triplek Lapis Jati (teak Wood) Pada pintu P1          | 2.540        | M2   | 0.297  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>III PEKERJAAN PLUMBING</b>                                      |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>Instalasi Air Bersih</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas Pipa PVC dia 3/4 + kelengkapannya                              | 66.000       | M'   | 0.447  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>Instalasi Air Kotor</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas Pipa PVC dia 3"  | 15.000       | M'   | 0.181  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>IV PEKERJAAN SANITAIBR</b>                                      |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas Closet Duduk Setara Toto                                       | 1.000        | Unit | 0.360  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas.Foll Drain   | 5.000        | Unit | 0.138  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas.Kran Air   | 3.000        | Bh   | 0.044  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>V PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI</b>                    |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu P2   | 1.000        | unit | 0.538  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu P3   | 14.000       | unit | 7.526  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ2   | 2.000        | unit | 1.016  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ5   | 1.000        | unit | 0.508  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu Type J2  | 4.000        | unit | 1.439  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Jendela type J3  | 4.000        | unit | 1.185  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Jendela type J8  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Jendela type J9  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Jendela type J10   | 1.000        | unit | 0.296  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>Pas Kuzen Aluminium dan pintu Fiber Lengkap dengan Acesoris</b> |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu Type P4  | 4.000        | unit | 2.150  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu Type P5  | 2.000        | unit | 1.075  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>Pas Pintu Panil</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu Type P1  | 3.140        | M2   | 0.569  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas Kunci Tanam 2 Slag Type Slinder                                | 1.000        | Bh   | 0.061  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pasang Engsel Pintu Nilon 4 "                                      | 6.000        | Bh   | 0.053  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas Grendel Tanam Pintu  | 2.000        | Bh   | 0.025  |                 |       |            |       |                |                  |       |





**LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

KEGIATAN : PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/KANTOR RUMAH JABATAN DINAS  
 PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN (lelang Ulang)  
 LOKASI : SUKOMANANTI KAB. PASAMAN BARAT

|            |              |
|------------|--------------|
| MINGGU KE  | III (Tiga)   |
| MULAI TGL  | 15 Juli 2013 |
| SAMPAI TGL | 21 Juli 2013 |

| NO.        | URAIAN PEKERJAAN   | PERSENTASE   |      |        |                 |       |            |       |                | BOBOT PROGGRES % |       |
|------------|--|--------------|------|--------|-----------------|-------|------------|-------|----------------|------------------|-------|
|            |  | MENURUT MC 0 |      |        | S/D MINGGU LALU |       | MINGGU INI |       | S/D MINGGU INI |                  |       |
|            |  | VOLUME       | STN  | BOBOT  | VOLUME          | BOBOT | VOLUME     | BOBOT | VOLUME         |                  | BOBOT |
| a          | b  | c            | d    | e      | j               | k     | l          | m     | n              | o                | p     |
|            | <b>A. LANTAI I</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
| <b>I</b>   | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                                       |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Plank Proyek   | 1.000        | Ls   | 0.127  | 1.00            | 0.127 |            |       | 1.00           | 0.127            | 100%  |
|            | Pembobokan Beton Lama (Untuk Pas Bata, Kolom, Balok)               | 1.000        | Ls   | 0.566  | 1.000           | 0.566 |            |       | 1.00           | 0.566            | 100%  |
|            | <b>II PEKERJAAN PLASTERAN</b>                                      |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Afeking Beton  | 65.160       | M2   | 0.496  |                 |       | 65.16      | 0.496 | 65.16          | 0.496            | 100%  |
|            | <b>B. LANTAI II</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
| <b>I</b>   | <b>PEKERJAAN BETON</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pekerjaan Kolom Praktis Beton Berulang 13 x 13                     | 0.92         | M3   | 1.847  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pasang Kolom Dan Balok 13 x 20                                     | 5.90         | M3   | 10.413 |                 |       |            |       |                |                  |       |
| <b>II</b>  | <b>PEKERJAAN DINDING</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:2                                       | 54.270       | M2   | 2.734  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:4 (Dinding Luar)                        | 524.586      | M2   | 24.362 |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pek Rangka Dinding Partisi Multiplek                               | 253.827      | M2   | 29.642 |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pasang Kozen Kayu  | 0.210        | M3   | 0.471  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Memi Kozen Kayu  | 2.220        | M2   | 0.014  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Angker Kozen   | 9.000        | Kg   | 0.046  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pasang Rangka Gawang Pada Pintu P1                                 | 0.050        | M3   | 0.112  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pasang Gawang Triplek Lapis Jati (teak Wood) Pada pintu P1         | 2.540        | M2   | 0.297  |                 |       |            |       |                |                  |       |
| <b>III</b> | <b>PEKERJAAN PLUMBING</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | <b>Instalasi Air Bersih</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pas Pipa PVC dia 3/4 + kelengkapannya                              | 66.000       | M'   | 0.447  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | <b>Instalasi Air Kotor</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pas Pipa PVC dia 3"  | 15.000       | M'   | 0.181  |                 |       |            |       |                |                  |       |
| <b>IV</b>  | <b>PEKERJAAN SANITAIER</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pas Closet Duduk Setara Toto                                       | 1.000        | Unit | 0.360  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pas. Foll Drain  | 5.000        | Unit | 0.138  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pas. Kran Air  | 3.000        | Bh   | 0.044  |                 |       |            |       |                |                  |       |
| <b>V</b>   | <b>PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI</b>                      |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pintu P2   | 1.000        | unit | 0.538  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pintu P3   | 14.000       | unit | 7.526  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pintu Dan Jendela Type PJ2   | 2.000        | unit | 1.016  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pintu Dan Jendela Type PJ5   | 1.000        | unit | 0.508  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pintu Type J2  | 4.000        | unit | 1.439  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Jendela type J3  | 4.000        | unit | 1.185  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Jendela type J8  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Jendela type J9  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Jendela type J10   | 1.000        | unit | 0.296  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | <b>Pas Kuzen Aluminium dan pintu Fiber Lengkap dengan Acesoris</b> |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pintu Type P4  | 4.000        | unit | 2.150  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pintu Type P5  | 2.000        | unit | 1.075  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pas Pintu Panil  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pintu Type P1  | 3.140        | M2   | 0.569  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pas Kunci Tanam 2 Slag Type Slinder                                | 1.000        | Bh   | 0.061  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pasang Engsel Pintu Nilon 4 "                                      | 6.000        | Bh   | 0.053  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|            | Pas Grendel Tanam Pintu  | 2.000        | Bh   | 0.025  |                 |       |            |       |                |                  |       |



**LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

KEGIATAN : PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/KANTOR RUMAH JABATAN DINAS

PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN (telang Ulang)



LOKASI : SUKOMANANTI KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE IV (EMPAT)

MULAI TGL 22 Juli 2013

SAMPAI TGL 28 Juli 2013

| NO. | URAIAN PEKERJAAN   | PERSENTASE   |      |        |                 |       |            |       |                | BOBOT PROGGRES % |       |
|-----|--|--------------|------|--------|-----------------|-------|------------|-------|----------------|------------------|-------|
|     |  | MENURUT MC 0 |      |        | S/D MINGGU LALU |       | MINGGU INI |       | S/D MINGGU INI |                  |       |
|     |  | VOLUME       | STN  | BOBOT  | VOLUME          | BOBOT | VOLUME     | BOBOT | VOLUME         |                  | BOBOT |
| a   | b  | c            | d    | e      | j               | k     | l          | m     | n              | o                | p     |
|     | <b>A. LANTAI I</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
| I   | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                                       |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pelak Proyek   | 1.000        | Ls   | 0.127  | 1.00            | 0.127 |            |       | 1.00           | 0.127            | 100%  |
|     | Pembobokan Beton Lama (Untuk Pas Bata, Kolom, Balok)               | 1.000        | Ls   | 0.566  | 1.000           | 0.566 |            |       | 1.00           | 0.566            | 100%  |
|     | <b>II PEKERJAAN PLASTERAN</b>                                      |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Afeking Beton  | 65.160       | M2   | 0.496  | 65.16           | 0.496 |            |       | 65.16          | 0.496            | 100%  |
|     | <b>B. LANTAI II</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
| I   | <b>PEKERJAAN BETON</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pekerjaan Kolom Praktis Beton Berulang 13 x 13                     | 0.92         | M3   | 1.847  |                 |       | 0.92       | 1.847 | 0.92           | 1.847            | 100%  |
|     | Pasang Kolom Dan Balok 13 x 20                                     | 5.90         | M3   | 10.413 |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>II PEKERJAAN DINDING</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:2                                       | 54.270       | M2   | 2.734  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:4 (Dinding Luar)                        | 524.586      | M2   | 24.362 |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pek Rangka Dinding Partisi Multiplek                               | 253.827      | M2   | 29.642 |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pasang Kozen Kayu  | 0.210        | M3   | 0.471  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Meni Kozen Kayu  | 2.220        | M2   | 0.014  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Angker Kozen   | 9.000        | Kg   | 0.046  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pasang Rangka Gawang Pada Pintu P1                                 | 0.050        | M3   | 0.112  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pasang Gawang Triplek Lapis Jati (teak Wood) Pada pintu P1         | 2.540        | M2   | 0.297  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>III PEKERJAAN PLUMBING</b>                                      |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>Instalasi Air Bersih</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas Pipa PVC dia 3/4 + kelengkapanya                               | 66.000       | M'   | 0.447  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>Instalasi Air Kotor</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas Pipa PVC dia 3"  | 15.000       | M'   | 0.181  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>IV PEKERJAAN SANITAIER</b>                                      |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas Closet Duduk Setara Toto                                       | 1.000        | Unit | 0.360  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas. Foll Drain  | 5.000        | Unit | 0.138  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas. Kran Air  | 3.000        | Bh   | 0.044  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>V PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI</b>                    |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu P2   | 1.000        | unit | 0.538  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu P3   | 14.000       | unit | 7.526  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ2   | 2.000        | unit | 1.016  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ5   | 1.000        | unit | 0.508  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu Type J2  | 4.000        | unit | 1.439  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Jendela type J3  | 4.000        | unit | 1.185  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Jendela type J8  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Jendela type J9  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Jendela type J10   | 1.000        | unit | 0.296  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | <b>Pas Kuzen Aluminium dan pintu Fiber Lengkap dengan Acesoris</b> |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu Type P4  | 4.000        | unit | 2.150  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu Type P5  | 2.000        | unit | 1.075  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas Pintu Panil  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pintu Type P1  | 3.140        | M2   | 0.569  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas Kunci Tanam 2 Slag Type Slinder                                | 1.000        | Bh   | 0.061  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pasang Engsel Pintu Nilon 4"                                       | 6.000        | Bh   | 0.053  |                 |       |            |       |                |                  |       |
|     | Pas Grendel Tanam Pintu  | 2.000        | Bh   | 0.025  |                 |       |            |       |                |                  |       |

| NO.   | URAIAN PEKERJAAN  | PERSENTASE   |      |       |                 |       |            |       |                |       | BOBOT    |  |
|---|-------------------|--------------|------|-------|-----------------|-------|------------|-------|----------------|-------|----------|--|
|   |                   | MENURUT MC 0 |      |       | S/D MINGGU LALU |       | MINGGU INI |       | S/D MINGGU INI |       | PROGGRES |  |
|   |                   | VOLUME       | STN  | BOBOT | VOLUME          | BOBOT | VOLUME     | BOBOT | VOLUME         | BOBOT | %        |  |
| a   | b                 | c            | d    | e     | j               | k     | l          | m     | n              | o     | p        |  |
|   | <b>VENTILASI</b>  |              |      |       |                 |       |            |       |                |       |          |  |
|   | Ventilasi Type V1 | 4.000        | unit | 1.185 |                 |       |            |       |                |       |          |  |
|   | Ventilasi P2      | 1.000        | unit | 0.296 |                 |       |            |       |                |       |          |  |
|   | Ventilasi P3      | 14.000       | unit | 4.148 |                 |       |            |       |                |       |          |  |
|   | Ventilasi J2      | 4.000        | unit | 1.185 |                 |       |            |       |                |       |          |  |
|   | Ventilasi PJ2     | 2.000        | unit | 0.593 |                 |       |            |       |                |       |          |  |
|   | Ventilasi PJ5     | 1.000        | unit | 0.296 |                 |       |            |       |                |       |          |  |
|   | Ventilasi J3      | 4.000        | unit | 1.185 |                 |       |            |       |                |       |          |  |
|   | Ventilasi J8      | 2.000        | unit | 0.593 |                 |       |            |       |                |       |          |  |
|   | Ventilasi J9      | 2.000        | unit | 0.593 |                 |       |            |       |                |       |          |  |
|   |                   | 100.00       |      |       | 1.189           |       | 1.847      |       | 3.037          |       |          |  |
| <p style="text-align: center;">Disetujui Oleh,<br/>PPTK<br/>DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">YUNIAL SH<br/>NIP.19640105 199003 1 008</p> <p style="text-align: right;">Padang Tujuh 28 Juli 2013<br/>Dibuat Oleh:<br/>KONSULTAN PENGAWAS<br/>CV.INTI KARYA TIGA MITRA (INKATIM)</p> <p style="text-align: right;"><br/>DHANI MARICHI PUTRA<br/>Inspektur</p> |                   |              |      |       |                 |       |            |       |                |       |          |  |

**LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

KEGLATAN : PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/KANTOR RUMAH JABATAN DINAS  
 PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN (telang Ulang)  
 LOKASI : SUKOMANANTI KAB.PASAMAN BARAT

|            |                 |
|------------|-----------------|
| MINGGU KE  | V (LIMA)        |
| MULAI TGL  | 29 Juli 2013    |
| SAMPAI TGL | 04 Agustus 2013 |

| NO. | URAIAN PEKERJAAN   | PERSENTASE   |      |        |                 |       |            |       |                |       |      | BOBOT PROGRES |
|-----|--|--------------|------|--------|-----------------|-------|------------|-------|----------------|-------|------|---------------|
|     |  | MENURUT MC 0 |      |        | S/D MINGGU LALU |       | MINGGU INI |       | S/D MINGGU INI |       | %    |               |
|     |  | VOLUME       | STN  | BOBOT  | VOLUME          | BOBOT | VOLUME     | BOBOT | VOLUME         | BOBOT |      |               |
| a   | b  | c            | d    | e      | j               | k     | l          | m     | n              | o     | p    |               |
|     | <b>A.LANTAI I</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |       |      |               |
| I   | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                                       |              |      |        |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Plank Proyek   | 1.000        | Ls   | 0.127  | 1.00            | 0.127 |            |       | 1.00           | 0.127 | 100% |               |
|     | Pembobokan Beton Lama (Untuk Pas Bata,Kolom,Balok)                 | 1.000        | Ls   | 0.566  | 1.000           | 0.566 |            |       | 1.00           | 0.566 | 100% |               |
|     | <b>II PEKERJAAN PLASTERAN</b>                                      |              |      |        |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Afeking Beton  | 65.160       | M2   | 0.496  | 65.16           | 0.496 |            |       | 65.16          | 0.496 | 100% |               |
|     | <b>B. LANTAI II</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |       |      |               |
| I   | <b>PEKERJAAN BETON</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pekerjaan Kolom Praktis Beton Berulang 13 x 13                     | 0.92         | M3   | 1.847  | 0.92            | 1.847 |            |       | 0.92           | 1.847 | 100% |               |
|     | Pasang Kolom Dan Balok 13 x 20                                     | 5.90         | M3   | 10.413 |                 |       | 2.949      | 5.206 | 2.95           | 5.206 | 50%  |               |
|     | <b>II PEKERJAAN DINDING</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:2                                       | 54.270       | M2   | 2.734  |                 |       | 54.27      | 2.734 | 54.27          | 2.734 | 100% |               |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:4 (Dinding Luar)                        | 524.586      | M2   | 24.362 |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pek Rangka Dinding Partisi Multiplek                               | 253.827      | M2   | 29.642 |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pasang Kozen Kayu  | 0.210        | M3   | 0.471  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Meni Kozen Kayu  | 2.220        | M2   | 0.014  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Angker Kozen   | 9.000        | Kg   | 0.046  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pasang Rangka Gawang Pada Pintu P1                                 | 0.050        | M3   | 0.112  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | PasangGawang Triplek Lapis Jati (teak Wood) Pada pintu P1          | 2.540        | M2   | 0.297  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | <b>III PEKERJAAN PLUMBING</b>                                      |              |      |        |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | <b>Instalasi Air Bersih</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pas Pipa PVC dia 3/4 + kelengkapannya                              | 66.000       | M'   | 0.447  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
| a   | <b>Instalasi Air Kotor</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pas Pipa PVC dia 3"  | 15.000       | M'   | 0.181  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | <b>IV PEKERJAAN SANITAIER</b>                                      |              |      |        |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pas Closet Duduk Setara Toto                                       | 1.000        | Unit | 0.360  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pas.Foll Drain   | 5.000        | Unit | 0.138  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pas.Kran Air   | 3.000        | Bh   | 0.044  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | <b>V PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI</b>                    |              |      |        |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pintu P2   | 1.000        | unit | 0.538  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pintu P3   | 14.000       | unit | 7.526  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ2   | 2.000        | unit | 1.016  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ5   | 1.000        | unit | 0.508  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pintu Type J2  | 4.000        | unit | 1.439  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Jendela type J3  | 4.000        | unit | 1.185  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Jendela type J8  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Jendela type J9  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Jendela type J10   | 1.000        | unit | 0.296  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | <b>Pas Kuzen Aluminium dan pintu Fiber Lengkap dengan Acesoris</b> |              |      |        |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pintu Type P4  | 4.000        | unit | 2.150  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pintu Type P5  | 2.000        | unit | 1.075  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pas Pintu Panil  |              |      |        |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pintu Type P1  | 3.140        | M2   | 0.569  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pas Kunci Tanam 2 Slag Type Slinder                                | 1.000        | Bh   | 0.061  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pasang Engsel Pintu Nilon 4 "                                      | 6.000        | Bh   | 0.053  |                 |       |            |       |                |       |      |               |
|     | Pas Grendel Tanam Pintu  | 2.000        | Bh   | 0.025  |                 |       |            |       |                |       |      |               |





LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/KANTOR RUMAH JABATAN DINAS  
 PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN(lelang Ulang)  
 LOKASI : SUKOMANANTI KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE VI (ENAM)  
 MULAI TGL 05 Agustus 2013  
 SAMPAI TGL 11 Agustus 2013

| NO. | URAIAN PEKERJAAN   | PERSENTASE   |      |        |                 |       |            |       |                | BOBOT PROGRESS % |       |  |
|-----|--|--------------|------|--------|-----------------|-------|------------|-------|----------------|------------------|-------|--|
|     |  | MENURUT MC 0 |      |        | S/D MINGGU LALU |       | MINGGU INI |       | S/D MINGGU INI |                  |       |  |
|     |  | VOLUME       | STN  | BOBOT  | VOLUME          | BOBOT | VOLUME     | BOBOT | VOLUME         |                  | BOBOT |  |
| a   | b  | c            | d    | e      | j               | k     | l          | m     | n              | o                | p     |  |
|     | <b>A. LANTAI I</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
| I   | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                                       |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Plank Proyek   | 1.000        | Ls   | 0.127  | 1.00            | 0.127 |            |       | 1.00           | 0.127            | 100%  |  |
|     | Pembobokan Beton Lama (Untuk Pas Bata, Kolom, Balok)               | 1.000        | Ls   | 0.566  | 1.000           | 0.566 |            |       | 1.00           | 0.566            | 100%  |  |
| II  | <b>PEKERJAAN PLASTERAN</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Afeking Beton  | 65.160       | M2   | 0.496  | 65.16           | 0.496 |            |       | 65.16          | 0.496            | 100%  |  |
|     | <b>B. LANTAI II</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
| I   | <b>PEKERJAAN BETON</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pekerjaan Kolom Praktis Beton Berulang 13 x 13                     | 0.92         | M3   | 1.847  | 0.92            | 1.847 |            |       | 0.92           | 1.847            | 100%  |  |
|     | Pasang Kolom Dan Balok 13 x 20                                     | 5.90         | M3   | 10.413 | 2.949           | 5.206 |            |       | 8.16           | 5.206            | 50%   |  |
| II  | <b>PEKERJAAN DINDING</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:2                                       | 54.270       | M2   | 2.734  | 54.270          | 2.734 |            |       | 54.27          | 2.734            | 50%   |  |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:4 (Dinding Luar)                        | 524.586      | M2   | 24.362 |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pek Rangka Dinding Partisi Multiplek                               | 253.827      | M2   | 29.642 |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pasang Kozen Kayu  | 0.210        | M3   | 0.471  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Meni Kozen Kayu  | 2.220        | M2   | 0.014  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Angker Kozen   | 9.000        | Kg   | 0.046  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pasang Rangka Gawang Pada Pintu P1                                 | 0.050        | M3   | 0.112  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pasang Gawang Triplek Lapis Jati (teak Wood) Pada pintu P1         | 2.540        | M2   | 0.212  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
| III | <b>PEKERJAAN PLUMBING</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | <b>Instalasi Air Bersih</b>  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pas Pipa PVC dia 3/4 + kelengkapannya                              | 66.000       | M'   | 0.447  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
| a   | <b>Instalasi Air Kotor</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pas Pipa PVC dia 3"  | 15.000       | M'   | 0.181  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
| IV  | <b>PEKERJAAN SANITAIER</b>   |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pas Closet Duduk Setara Toto                                       | 1.000        | Unit | 0.360  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pas. Foll Drain  | 5.000        | Unit | 0.138  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pas. Kran Air  | 3.000        | Bh   | 0.044  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
| V   | <b>PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI</b>                      |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu P2   | 1.000        | unit | 0.538  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu P3   | 14.000       | unit | 7.526  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ2   | 2.000        | unit | 1.016  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ5   | 1.000        | unit | 0.508  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu Type J2  | 4.000        | unit | 1.439  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Jendela type J3  | 4.000        | unit | 1.185  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Jendela type J8  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Jendela type J9  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Jendela type J10   | 1.000        | unit | 0.296  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | <b>Pas Kuzen Aluminium dan pintu Fiber Lengkap dengan Acesoris</b> |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu Type P4  | 4.000        | unit | 2.150  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu Type P5  | 2.000        | unit | 1.075  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pas Pintu Panil  |              |      |        |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu Type P1  | 3.140        | M2   | 0.569  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pas Kunci Tanam 2 Slag Type Slinder                                | 1.000        | Bh   | 0.061  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pasang Engsel Pintu Nilon 4"                                       | 6.000        | Bh   | 0.053  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pas Grendel Tanam Pintu  | 2.000        | Bh   | 0.025  |                 |       |            |       |                |                  |       |  |

Hari Raya Idul Fitri

| NO.   | URAIAN PEKERJAAN  | PERSENTASE    |      |       |                 |       |            |       |                |       | BOBOT<br>PROGRES<br>%   |  |
|---|-------------------|---------------|------|-------|-----------------|-------|------------|-------|----------------|-------|---|--|
|   |                   | MENURUT M C O |      |       | S/D MINGGU LALU |       | MINGGU INI |       | S/D MINGGU INI |       |   |  |
|   |                   | VOLUME        | STN  | BOBOT | VOLUME          | BOBOT | VOLUME     | BOBOT | VOLUME         | BOBOT |   |  |
| a   | b                 | c             | d    | e     | j               | k     | l          | m     | n              | o     | p   |  |
|   | <b>VENTILASI</b>  |               |      |       |                 |       |            |       |                |       |   |  |
|   | Ventilasi Type V1 | 4.000         | unit | 1.185 |                 |       |            |       |                |       |   |  |
|   | Ventilasi P2      | 1.000         | unit | 0.296 |                 |       |            |       |                |       |   |  |
|   | Ventilasi P3      | 14.000        | unit | 4.148 |                 |       |            |       |                |       |   |  |
|   | Ventilasi J2      | 4.000         | unit | 1.185 |                 |       |            |       |                |       |   |  |
|   | Ventilasi PJ2     | 2.000         | unit | 0.593 |                 |       |            |       |                |       |   |  |
|   | Ventilasi PJ5     | 1.000         | unit | 0.296 |                 |       |            |       |                |       |   |  |
|   | Ventilasi J3      | 4.000         | unit | 1.185 |                 |       |            |       |                |       |   |  |
|   | Ventilasi J8      | 2.000         | unit | 0.593 |                 |       |            |       |                |       |   |  |
|   | Ventilasi J9      | 2.000         | unit | 0.593 |                 |       |            |       |                |       |   |  |
|   |                   | 100.00        |      |       | 10.977          |       | -          |       | 10.977         |       |   |  |
| <p>Disetujui Oleh,<br/>PPTK<br/>DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT</p>  <p>YUNIAL SH<br/>NIP.19640105 199003 1 008</p> |                   |               |      |       |                 |       |            |       |                |       | <p>Padang Tujuh 11 Agustus 2013<br/>Dibuat Oleh:<br/>KONSULTAN PENGAWAS<br/>CV.INTI KARYA TIGA MITRA (INKATIM)</p>  <p>DHANI MARICHI PUTRA<br/>Inspektur</p> |  |

Hari Raya Idul Fitri





**LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

KEGIATAN : PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/KANTOR RUMAH JABATAN DINAS  
 PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN(*lelang Ulang*)  
 LOKASI : SUKOMANANTI KAB.PASAMAN BARAT

|            |                 |
|------------|-----------------|
| MINGGU KE  | VII (TUJUH)     |
| MULAI TGL  | 12 Agustus 2013 |
| SAMPAI TGL | 18 Agustus 2013 |

| NO. | URAIAN PEKERJAAN   | PERSENTASE   |      |        |                 |       |            |        |                |        | BOBOT PROGRES % |
|-----|--|--------------|------|--------|-----------------|-------|------------|--------|----------------|--------|-----------------|
|     |  | MENURUT MC 0 |      |        | S/D MINGGU LALU |       | MINGGU INI |        | S/D MINGGU INI |        |                 |
|     |  | VOLUME       | STN  | BOBOT  | VOLUME          | BOBOT | VOLUME     | BOBOT  | VOLUME         | BOBOT  |                 |
| a   | b  | c            | d    | e      | j               | k     | l          | m      | n              | o      | p               |
|     | <b>A.LANTAI I</b>  |              |      |        |                 |       |            |        |                |        |                 |
| I   | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                                       |              |      |        |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Plank Proyek   | 1.000        | Ls   | 0.127  | 1.00            | 0.127 |            |        | 1.00           | 0.127  | 100%            |
|     | Pembobokan Beton Lama (Untuk Pas Bata,Kolom,Balok)                 | 1.000        | Ls   | 0.566  | 1.000           | 0.566 |            |        | 1.00           | 0.566  | 100%            |
|     | <b>II PEKERJAAN PLASTERAN</b>                                      |              |      |        |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Afeking Beton  | 65.160       | M2   | 0.496  | 65.16           | 0.496 |            |        | 65.16          | 0.496  | 100%            |
|     | <b>B. LANTAI II</b>  |              |      |        |                 |       |            |        |                |        |                 |
| I   | <b>PEKERJAAN BETON</b>   |              |      |        |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pekerjaan Kolom Praktis Beton Berulang 13 x 13                     | 0.92         | M3   | 1.847  | 0.92            | 1.847 |            |        | 0.92           | 1.847  | 100%            |
|     | Pasang Kolom Dan Balok 13 x 20                                     | 5.90         | M3   | 10.413 | 2.95            | 5.206 | 2.949      | 5.206  | 5.90           | 10.413 | 100%            |
|     | <b>II PEKERJAAN DINDING</b>  |              |      |        |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:2                                       | 54.270       | M2   | 2.734  | 54.270          | 2.73  |            |        | 54.27          | 2.734  | 100%            |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:4 (Dinding Luar)                        | 524.586      | M2   | 24.362 |                 |       | 262.29     | 12.181 | 262.29         | 12.181 | 50%             |
|     | Pek Rangka Dinding Partisi Multiplek                               | 253.827      | M2   | 29.642 |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pasang Kozen Kayu  | 0.210        | M3   | 0.471  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Meni Kozen Kayu  | 2.220        | M2   | 0.014  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Angker Kozen   | 9.000        | Kg   | 0.046  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pasang Rangka Gawang Pada Pintu P1                                 | 0.050        | M3   | 0.112  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | PasangGawang Triplek Lapis Jati (teak Wood) Pada pintu P1          | 2.540        | M2   | 0.297  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | <b>III PEKERJAAN PLUMBING</b>                                      |              |      |        |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | <b>Instalasi Air Bersih</b>  |              |      |        |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pas Pipa PVC dia 3/4 + kelengkapanya                               | 66.000       | 0    | 0.447  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | <b>Instalasi Air Kotor</b>   |              |      |        |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pas Pipa PVC dia 3"  | 15.000       | M'   | 0.181  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | <b>IV PEKERJAAN SANITAIBER</b>                                     |              |      |        |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pas Closet Duduk Setara Toto                                       | 1.000        | Unit | 0.360  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pas.Foll Drain   | 5.000        | Unit | 0.138  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pas.Kran Air   | 3.000        | Bh   | 0.044  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | <b>V PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI</b>                    |              |      |        |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pintu P2   | 1.000        | unit | 0.538  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pintu P3   | 14.000       | unit | 7.526  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ2   | 2.000        | unit | 1.016  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ5   | 1.000        | unit | 0.508  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pintu Type J2  | 4.000        | unit | 1.439  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Jendela type J3  | 4.000        | unit | 1.185  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Jendela type J8  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Jendela type J9  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Jendela type J10   | 1.000        | unit | 0.296  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | <b>Pas Kuzen Aluminium dan pintu Fiber Lengkap dengan Acesoris</b> |              |      |        |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pintu Type P4  | 4.000        | unit | 2.150  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pintu Type P5  | 2.000        | unit | 1.075  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pas Pintu Panil  |              |      |        |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pintu Type P1  | 3.140        | M2   | 0.569  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pas Kunci Tanam 2 Slag Type Slinder                                | 1.000        | Bh   | 0.061  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pasang Engsel Pintu Nilon 4 "                                      | 6.000        | Bh   | 0.053  |                 |       |            |        |                |        |                 |
|     | Pas Grendel Tanam Pintu  | 2.000        | Bh   | 0.025  |                 |       |            |        |                |        |                 |

| NO.  | URAIAN PEKERJAAN  | PERSENTASE   |      |       |                 |   |            |       |                |       | BOBOT<br>PROGRES<br>% |  |
|--|-------------------|--------------|------|-------|-----------------|---|------------|-------|----------------|-------|-----------------------|--|
|  |                   | MENURUT MC 0 |      |       | S/D MINGGU LALU |   | MINGGU INI |       | S/D MINGGU INI |       |                       |  |
|  |                   | VOLUME       | STN  | BOBOT | VOLUME          | BOBOT   | VOLUME     | BOBOT | VOLUME         | BOBOT |                       |  |
| a  | b                 | c            | d    | e     | j               | k   | l          | m     | n              | o     | p                     |  |
|  | VENTILASI         |              |      |       |                 |   |            |       |                |       |                       |  |
|  | Ventilasi Type V1 | 4.000        | unit | 1.185 |                 |   |            |       |                |       |                       |  |
|  | Ventilasi P2      | 1.000        | unit | 0.296 |                 |   |            |       |                |       |                       |  |
|  | Ventilasi P3      | 14.000       | unit | 4.148 |                 |   |            |       |                |       |                       |  |
|  | Ventilasi J2      | 4.000        | unit | 1.185 |                 |   |            |       |                |       |                       |  |
|  | Ventilasi PJ2     | 2.000        | unit | 0.593 |                 |   |            |       |                |       |                       |  |
|  | Ventilasi PJ5     | 1.000        | unit | 0.296 |                 |   |            |       |                |       |                       |  |
|  | Ventilasi J3      | 4.000        | unit | 1.185 |                 |   |            |       |                |       |                       |  |
|  | Ventilasi J8      | 2.000        | unit | 0.593 |                 |   |            |       |                |       |                       |  |
|  | Ventilasi J9      | 2.000        | unit | 0.593 |                 |   |            |       |                |       |                       |  |
|  |                   | 100.00       |      |       | 10.977          |   | 17.387     |       | 28.365         |       |                       |  |
| <p>Disetujui Oleh,</p> <p>PPTK</p> <p>DINAS KEHUTANAN KAB.PASAMAN BARAT</p>  <p>YUNIAL.SH<br/>NIP.19640105 199003 1 008</p> |                   |              |      |       |                 | <p>Padang Tujuh 18 Agustus 2013</p> <p>Dibuat Oleh:</p> <p>KONSULTAN PENGAWAS</p> <p>CV.INTI KARYA TIGA MITRA (INKATIM)</p>  <p>DHANIMARICHI PUTRA<br/>Inspektur</p> |            |       |                |       |                       |  |

**LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

KEGIATAN : PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/KANTOR RUMAH JABATAN DINAS

PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN (lelang Ulang)

LOKASI : SUKOMANANTI KAB. PASAMAN BARAT

MINGGU KE VIII (DELAPAN)

MULAI TGL 19 Agustus 2013

SAMPAI TGL 25 Agustus 2013

| NO.        | URAIAN PEKERJAAN   | PERSENTASE   |      |        |                 |        |            |        |                | BOBOT PROGRES % |       |  |
|------------|--|--------------|------|--------|-----------------|--------|------------|--------|----------------|-----------------|-------|--|
|            |  | MENURUT MC 0 |      |        | S/D MINGGU LALU |        | MINGGU INI |        | S/D MINGGU INI |                 |       |  |
|            |  | VOLUME       | STN  | BOBOT  | VOLUME          | BOBOT  | VOLUME     | BOBOT  | VOLUME         |                 | BOBOT |  |
| a          | b  | c            | d    | e      | j               | k      | l          | m      | n              | o               | p     |  |
|            | <b>A. LANTAI I</b>   |              |      |        |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
| <b>I</b>   | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                                       |              |      |        |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Plank Proyek   | 1.000        | Ls   | 0.127  | 1.00            | 0.127  |            |        | 1.00           | 0.127           | 100%  |  |
|            | Pembobokan Beton Lama (Untuk Pas Bata, Kolom, Balok)               | 1.000        | Ls   | 0.566  | 1.000           | 0.566  |            |        | 1.00           | 0.566           | 100%  |  |
| <b>II</b>  | <b>PEKERJAAN PLASTERAN</b>   |              |      |        |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Afeking Beton  | 65.160       | M2   | 0.496  | 65.16           | 0.496  |            |        | 65.16          | 0.496           | 100%  |  |
|            | <b>B. LANTAI II</b>  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
| <b>I</b>   | <b>PEKERJAAN BETON</b>   |              |      |        |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pekerjaan Kolom Praktis Beton Berulang 13 x 13                     | 0.92         | M3   | 1.847  | 0.92            | 1.847  |            |        | 0.92           | 1.847           | 100%  |  |
|            | Pasang Kolom Dan Balok 13 x 20                                     | 5.90         | M3   | 10.413 | 5.90            | 10.413 |            |        | 5.90           | 10.413          | 100%  |  |
| <b>II</b>  | <b>PEKERJAAN DINDING</b>   |              |      |        |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:2                                       | 54.270       | M2   | 2.734  | 54.270          | 2.734  |            |        | 54.27          | 2.734           | 100%  |  |
|            | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:4 (Dinding Luar)                        | 524.586      | M2   | 24.362 | 262.2931        | 12.181 | 262.29     | 12.181 | 524.59         | 24.362          | 100%  |  |
|            | Pek Rangka Dinding Partisi Multiplek                               | 253.827      | M2   | 29.642 |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pasang Kozen Kayu  | 0.210        | M3   | 0.471  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Meni Kozen Kayu  | 2.220        | M2   | 0.014  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Angker Kozen   | 9.000        | Kg   | 0.046  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pasang Rangka Gawang Pada Pintu P1                                 | 0.050        | M3   | 0.112  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pasang Gawang Triplek Lapis Jati (teak Wood) Pada pintu P1         | 2.540        | M2   | 0.297  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
| <b>III</b> | <b>PEKERJAAN PLUMBING</b>  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | <b>Instalasi Air Bersih</b>  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pas Pipa PVC dia 3/4 + kelengkapanya                               | 66.000       | 0    | 0.447  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
| <b>a</b>   | <b>Instalasi Air Kotor</b>   |              |      |        |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pas Pipa PVC dia 3"  | 15.000       | M'   | 0.181  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
| <b>IV</b>  | <b>PEKERJAAN SANITAIER</b>   |              |      |        |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pas Closet Duduk Setara Toto                                       | 1.000        | Unit | 0.360  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pas. Foll Drain  | 5.000        | Unit | 0.138  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pas. Kran Air  | 3.000        | Bh   | 0.044  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
| <b>V</b>   | <b>PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI</b>                      |              |      |        |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pintu P2   | 1.000        | unit | 0.538  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pintu P3   | 14.000       | unit | 7.526  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pintu Dan Jendela Type PJ2   | 2.000        | unit | 1.016  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pintu Dan Jendela Type PJ5   | 1.000        | unit | 0.508  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pintu Type J2  | 4.000        | unit | 1.439  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Jendela type J3  | 4.000        | unit | 1.185  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Jendela type J8  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Jendela type J9  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Jendela type J10   | 1.000        | unit | 0.296  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | <b>Pas Kuzen Aluminium dan pintu Fiber Lengkap dengan Acesoris</b> |              |      |        |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pintu Type P4  | 4.000        | unit | 2.150  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pintu Type P5  | 2.000        | unit | 1.075  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pas Pintu Panil  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pintu Type P1  | 3.140        | M2   | 0.569  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pas Kunci Tanam 2 Slag Type Slinder                                | 1.000        | Bh   | 0.061  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pasang Engsel Pintu Nilon 4 "                                      | 6.000        | Bh   | 0.053  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |
|            | Pas Grendel Tanam Pintu  | 2.000        | Bh   | 0.025  |                 |        |            |        |                |                 |       |  |

| NO. | URAIAN PEKERJAAN  | PERSENTASE   |      |       |                 |       |            |       |                | BOBOT<br>PROGRES<br>% |       |  |
|-----|-------------------|--------------|------|-------|-----------------|-------|------------|-------|----------------|-----------------------|-------|--|
|     |                   | MENURUT MC 0 |      |       | S/D MINGGU LALU |       | MINGGU INI |       | S/D MINGGU INI |                       |       |  |
|     |                   | VOLUME       | STN  | BOBOT | VOLUME          | BOBOT | VOLUME     | BOBOT | VOLUME         |                       | BOBOT |  |
| a   | b                 | c            | d    | e     | j               | k     | l          | m     | n              | o                     | p     |  |
|     | <b>VENTILASI</b>  |              |      |       |                 |       |            |       |                |                       |       |  |
|     | Ventilasi Type V1 | 4.000        | unit | 1.185 |                 |       |            |       |                |                       |       |  |
|     | Ventilasi P2      | 1.000        | unit | 0.296 |                 |       |            |       |                |                       |       |  |
|     | Ventilasi P3      | 14.000       | unit | 4.148 |                 |       |            |       |                |                       |       |  |
|     | Ventilasi J2      | 4.000        | unit | 1.185 |                 |       |            |       |                |                       |       |  |
|     | Ventilasi PJ2     | 2.000        | unit | 0.593 |                 |       |            |       |                |                       |       |  |
|     | Ventilasi PJ5     | 1.000        | unit | 0.296 |                 |       |            |       |                |                       |       |  |
|     | Ventilasi J3      | 4.000        | unit | 1.185 |                 |       |            |       |                |                       |       |  |
|     | Ventilasi J8      | 2.000        | unit | 0.593 |                 |       |            |       |                |                       |       |  |
|     | Ventilasi J9      | 2.000        | unit | 0.593 |                 |       |            |       |                |                       |       |  |
|     |                   | 100.00       |      |       | 28.365          |       | 12.181     |       | 40.546         |                       |       |  |

Disetujui Oleh,  
PPTK  
DINAS KEHUTANAN KAB. PASAMAN BARAT



YUNIAL.SH  
NIP.19640105 199003 1 008

Padang Tujuh    25 Agustus 2013  
Dibuat Oleh:  
KONSULTAN PENGAWAS  
CV.INTI KARYA TIGA MITRA (INKATIM)





DHANI MARICHI PUTRA  
Inspektur

**LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

KEGIATAN : PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/KANTOR RUMAH JABATAN DINAS  
 PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN(*lelang Ulang*)  
 LOKASI : SUKOMANANTI KAB.PASAMAN BARAT

|            |                   |
|------------|-------------------|
| MINGGU KE  | IX(SEMBILAN)      |
| MULAI TGL  | 26 Agustus 2013   |
| SAMPAI TGL | 01 September 2013 |

| NO. | URAIAN PEKERJAAN   | PERSENTASE   |      |        |                 |        |            |        |                | BOBOT PROGGRES % |       |
|-----|--|--------------|------|--------|-----------------|--------|------------|--------|----------------|------------------|-------|
|     |  | MENURUT MC 0 |      |        | S/D MINGGU LALU |        | MINGGU INI |        | S/D MINGGU INI |                  |       |
|     |  | VOLUME       | STN  | BOBOT  | VOLUME          | BOBOT  | VOLUME     | BOBOT  | VOLUME         |                  | BOBOT |
| a   | b  | c            | d    | e      | j               | k      | l          | m      | n              | o                | p     |
|     | <b>A. LANTAI I</b>   |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
| I   | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                                       |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Plank Proyek   | 1.000        | Ls   | 0.127  | 1.00            | 0.127  |            |        | 1.00           | 0.127            | 100%  |
|     | Pembobokan Beton Lama (Untuk Pas Bata, Kolom, Balok)               | 1.000        | Ls   | 0.566  | 1.000           | 0.566  |            |        | 1.00           | 0.566            | 100%  |
|     |  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
| II  | <b>PEKERJAAN PLASTERAN</b>   |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Afeking Beton  | 65.160       | M2   | 0.496  | 65.16           | 0.496  |            |        | 65.16          | 0.496            | 100%  |
|     |  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | <b>B. LANTAI II</b>  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
| I   | <b>PEKERJAAN BETON</b>   |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pekerjaan Kolom Praktis Beton Berulang 13 x 13                     | 0.92         | M3   | 1.847  | 0.92            | 1.847  |            |        | 0.92           | 1.847            | 100%  |
|     | Pasang Kolom Dan Balok 13 x 20                                     | 5.90         | M3   | 10.413 | 5.90            | 10.413 |            |        | 5.90           | 10.413           | 100%  |
|     |  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
| II  | <b>PEKERJAAN DINDING</b>   |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:2                                       | 54.270       | M2   | 2.734  | 54.270          | 2.734  |            |        | 54.27          | 2.734            | 100%  |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:4 (Dinding Luar)                        | 524.586      | M2   | 24.362 | 524.5862        | 24.362 |            |        | 524.59         | 24.362           | 100%  |
|     | Pek Rangka Dinding Partisi Multiplek                               | 253.827      | M2   | 29.642 |                 |        | 126.91     | 14.821 | 126.91         | 14.821           | 50%   |
|     | Pasang Kozen Kayu  | 0.210        | M3   | 0.471  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Meni Kozen Kayu  | 2.220        | M2   | 0.014  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Angker Kozen   | 9.000        | Kg   | 0.046  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pasang Rangka Gawang Pada Pintu P1                                 | 0.050        | M3   | 0.112  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | PasangGawang Triplek Lapis Jati (teak Wood) Pada pintu P1          | 2.540        | M2   | 0.297  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     |  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
| III | <b>PEKERJAAN PLUMBING</b>  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | <b>Instalasi Air Bersih</b>  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pas Pipa PVC dia 3/4 + kelengkapannya                              | 66.000       | 0    | 0.447  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | <b>Instalasi Air Kotor</b>   |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pas Pipa PVC dia 3"  | 15.000       | M'   | 0.181  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     |  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
| IV  | <b>PEKERJAAN SANITAIER</b>   |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pas Closet Duduk Setara Toto                                       | 1.000        | Unit | 0.360  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pas.Foll Drain   | 5.000        | Unit | 0.138  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pas.Kran Air   | 3.000        | Bh   | 0.044  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     |  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
| V   | <b>PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI</b>                      |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pintu P2   | 1.000        | unit | 0.538  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pintu P3   | 14.000       | unit | 7.526  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ2   | 2.000        | unit | 1.016  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ5   | 1.000        | unit | 0.508  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pintu Type J2  | 4.000        | unit | 1.439  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Jendela type J3  | 4.000        | unit | 1.185  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Jendela type J8  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Jendela type J9  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Jendela type J10   | 1.000        | unit | 0.296  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     |  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | <b>Pas Kuzen Alumunium dan pintu Fiber Lengkap dengan Acesoris</b> |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pintu Type P4  | 4.000        | unit | 2.150  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pintu Type P5  | 2.000        | unit | 1.075  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pas Pintu Panil  |              |      |        |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pintu Type P1  | 3.140        | M2   | 0.569  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pas Kunci Tanam 2 Slag Type Slinder                                | 1.000        | Bh   | 0.061  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pasang Engsel Pintu Nilon 4"                                       | 6.000        | Bh   | 0.053  |                 |        |            |        |                |                  |       |
|     | Pas Grendel Tanam Pintu  | 2.000        | Bh   | 0.053  |                 |        |            |        |                |                  |       |

| NO.   | URAIAN PEKERJAAN  | PERSENTASE    |      |       |                 |       |               |       |                |       | BOBOT<br>PROGGRES<br>% |
|---|-------------------|---------------|------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|------------------------|
|   |                   | MENURUT MC O  |      |       | S/D MINGGU LALU |       | MINGGU INI    |       | S/D MINGGU INI |       |                        |
|   |                   | VOLUME        | STN  | BOBOT | VOLUME          | BOBOT | VOLUME        | BOBOT | VOLUME         | BOBOT |                        |
| a   | b                 | c             | d    | e     | j               | k     | l             | m     | n              | o     | p                      |
|   | <b>VENTILASI</b>  |               |      |       |                 |       |               |       |                |       |                        |
|   | Ventilasi Type V1 | 4.000         | unit | 1.185 |                 |       |               |       |                |       |                        |
|   | Ventilasi P2      | 1.000         | unit | 0.296 |                 |       |               |       |                |       |                        |
|   | Ventilasi P3      | 14.000        | unit | 4.148 |                 |       |               |       |                |       |                        |
|   | Ventilasi J2      | 4.000         | unit | 1.185 |                 |       |               |       |                |       |                        |
|   | Ventilasi PJ2     | 2.000         | unit | 0.593 |                 |       |               |       |                |       |                        |
|   | Ventilasi PJ5     | 1.000         | unit | 0.296 |                 |       |               |       |                |       |                        |
|   | Ventilasi J3      | 4.000         | unit | 1.185 |                 |       |               |       |                |       |                        |
|   | Ventilasi J8      | 2.000         | unit | 0.593 |                 |       |               |       |                |       |                        |
|   | Ventilasi J9      | 2.000         | unit | 0.593 |                 |       |               |       |                |       |                        |
|   |                   | <b>100.03</b> |      |       | <b>40.546</b>   |       | <b>14.821</b> |       | <b>55.367</b>  |       |                        |
| <p>Disetujui Oleh,<br/>PPTK<br/>DINAS KEHUTANAN KAB.PASAMAN BARAT</p>  <p>YUNIAL.SH<br/>NIP.19640105 199003 1 008</p> <p>Padang Tujuh 01 September 2013<br/>Dibuat Oleh:<br/>KONSULTAN PENGAWAS<br/>CV.INTI KARYA TIGA MITRA (INKATIM)</p>  <p>DHANIMARICHI PUTRA<br/>Inspektur</p> |                   |               |      |       |                 |       |               |       |                |       |                        |

**LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN**

KEGIATAN : PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/KANTOR RUMAH JABATAN DINAS  
 PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN(*lelang Ulang*)  
 LOKASI : SUKOMANANTI KAB.PASAMAN BARAT

|            |                   |
|------------|-------------------|
| MINGGU KE  | X (SEPULUH)       |
| MULAI TGL  | 02 September 2013 |
| SAMPAI TGL | 08 September 2013 |

| NO. | URAIAN PEKERJAAN  | PERSENTASE   |       |        |                 |        |            |        |                | BOBOT PROGRES % |       |
|-----|---|--|-------|--------|-----------------|--------|------------|--------|----------------|-----------------|-------|
|     |   | MENURUT MC 0   |       |        | S/D MINGGU LALU |        | MINGGU INI |        | S/D MINGGU INI |                 |       |
|     |   | VOLUME   | STN   | BOBOT  | VOLUME          | BOBOT  | VOLUME     | BOBOT  | VOLUME         |                 | BOBOT |
| a   | b   | c  | d     | e      | j               | k      | l          | m      | n              | o               | p     |
| I   | <b>A.LANTAI I</b>   |  |       |        |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                              |  |       |        |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Plank Proyek  | 1.000  | Ls    | 0.127  | 1.00            | 0.127  |            |        | 1.00           | 0.127           | 100%  |
|     | Pembobokan Beton Lama (Untuk Pas Bata,Kolom,Balok)        | 1.000  | Ls    | 0.566  | 1.000           | 0.566  |            |        | 1.00           | 0.566           | 100%  |
| II  | <b>PEKERJAAN PLASTERAN</b>                                |  |       |        |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Afeking Beton   | 65.160   | M2    | 0.496  | 65.16           | 0.496  |            |        | 65.16          | 0.496           | 100%  |
| I   | <b>B. LANTAI II</b>                                       |  |       |        |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | <b>PEKERJAAN BETON</b>                                    |  |       |        |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pekerjaan Kolom Praktis Beton Berulang 13 x 13            | 0.92   | M3    | 1.847  | 0.92            | 1.847  |            |        | 0.92           | 1.847           | 100%  |
|     | Pasang Kolom Dan Balok 13 x 20                            | 5.90   | M3    | 10.413 | 5.90            | 10.413 |            |        | 5.90           | 10.413          | 100%  |
| II  | <b>PEKERJAAN DINDING</b>                                  |  |       |        |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:2                              | 54.270   | M2    | 2.734  | 54.27           | 2.73   |            |        | 54.27          | 2.734           | 100%  |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:4 (Dinding Luar)               | 524.586  | M2    | 24.362 | 524.59          | 24.36  |            |        | 524.59         | 24.362          | 100%  |
|     | Pek Rangka Dinding Partisi Multiplek                      | 253.827  | M2    | 29.642 | 126.9135        | 14.82  | 126.91     | 14.821 | 253.83         | 29.642          | 100%  |
|     | Pasang Kozen Kayu   | 0.210  | M3    | 0.471  |                 |        | 0.21       | 0.471  | 0.21           | 0.471           | 100%  |
|     | Meri Kozen Kayu   | 2.220  | M2    | 0.014  |                 |        | 2.22       | 0.014  | 2.22           | 0.014           | 100%  |
|     | Angker Kozen  | 9.000  | Kg    | 0.046  |                 |        | 9.00       | 0.046  | 9.00           | 0.046           | 100%  |
|     | Pasang Rangka Gawang Pada Pintu P1 '                      | 0.050  | M3    | 0.112  |                 |        | 0.05       | 0.112  | 0.05           | 0.112           | 100%  |
|     | PasangGawang Triplek Lapis Jati (teak Wood) Pada pintu P1 | 2.540  | M2    | 0.297  |                 |        |            |        |                |                 |       |
| III | <b>PEKERJAAN PLUMBING</b>                                 |  |       |        |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | <b>Instalasi Air Bersih</b>                               |  |       |        |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pas Pipa PVC dia 3/4 + kelengkapannya                     | 66.000   | M'    | 0.447  |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | <b>Instalasi Air Kotor</b>                                |  |       |        |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pas Pipa PVC dia 3"                                       | 15.000   | M'    | 0.181  |                 |        |            |        |                |                 |       |
| IV  | <b>PEKERJAAN SANITAIBER</b>                               |  |       |        |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pas Closet Duduk Setara Toto                              | 1.000  | Unit  | 0.360  |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pas.Foll Drain  | 5.000  | Unit  | 0.138  |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pas.Kran Air  | 3.000  | Bh    | 0.044  |                 |        |            |        |                |                 |       |
| V   | <b>PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI</b>             |  |       |        |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pintu P2  | 1.000  | unit  | 0.538  |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pintu P3  | 14.000   | unit  | 7.526  |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ2                                | 2.000  | unit  | 1.016  |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ5                                | 1.000  | unit  | 0.508  |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pintu Type J2   | 4.000  | unit  | 1.439  |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Jendela type J3   | 4.000  | unit  | 1.185  |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Jendela type J8   | 2.000  | unit  | 0.593  |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Jendela type J9   | 2.000  | unit  | 0.593  |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Jendela type J10  | 1.000  | unit  | 0.296  |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     |   | <b>Pas Kuzen Aluminium dan pintu Fiber Lengkap dengan Acesoris</b> |       |        |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     |   | Pintu Type P4  | 4.000 | unit   | 2.150           |        |            |        |                |                 |       |
|     |   | Pintu Type P5  | 2.000 | unit   | 1.075           |        |            |        |                |                 |       |
|     |   | Pas Pintu Panil  |       |        |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     |   | Pintu Type P1  | 3.140 | M2     | 0.569           |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pas Kunci Tanam 2 Slag Type Slinder                       | 1.000  | Bh    | 0.061  |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pasang Engsel Pintu Nilon 4 "                             | 6.000  | Bh    | 0.053  |                 |        |            |        |                |                 |       |
|     | Pas Grendel Tanam Pintu                                   | 2.000  | Bh    | 0.025  |                 |        |            |        |                |                 |       |





LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/KANTOR RUMAH JABATAN DINAS  
 PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN(lelang Ulang)  
 LOKASI : SUKOMANANTI KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE XI (SEBELAS)  
 MULAI TGL 09 September 2013  
 SAMPAI TGL 15 September 2013

| NO. | URAIAN PEKERJAAN   | PERSENTASE    |      |        |                 |        |            |       |                | BOBOT PROGGRES % |       |  |
|-----|--|---------------|------|--------|-----------------|--------|------------|-------|----------------|------------------|-------|--|
|     |  | MENURUT M C O |      |        | S/D MINGGU LALU |        | MINGGU INI |       | S/D MINGGU INI |                  |       |  |
|     |  | VOLUME        | STN  | BOBOT  | VOLUME          | BOBOT  | VOLUME     | BOBOT | VOLUME         |                  | BOBOT |  |
| a   | b  | c             | d    | e      | j               | k      | l          | m     | n              | o                | p     |  |
| I   | <b>A.LANTAI I</b>  |               |      |        |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                                       |               |      |        |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Plank Proyek   | 1.000         | Ls   | 0.127  | 1.00            | 0.127  |            |       | 1.00           | 0.127            | 100%  |  |
|     | Pembobokan Beton Lama (Untuk Pas Bat, Kolom, Balok)                | 1.000         | Ls   | 0.566  | 1.000           | 0.566  |            |       | 1.00           | 0.566            | 100%  |  |
| II  | <b>PEKERJAAN PLASTERAN</b>   |               |      |        |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Afeking Beton  | 65.160        | M2   | 0.496  | 65.16           | 0.496  |            |       | 65.16          | 0.496            | 100%  |  |
|     | <b>B. LANTAI II</b>  |               |      |        |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
| I   | <b>PEKERJAAN BETON</b>   |               |      |        |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pekerjaan Kolom Praktis Beton Berulang 13 x 13                     | 0.92          | M3   | 1.847  | 0.92            | 1.847  |            |       | 0.92           | 1.847            | 100%  |  |
|     | Pasang Kolom Dari Balok 13 x 20                                    | 5.90          | M3   | 10.413 | 5.90            | 10.413 |            |       | 5.90           | 10.413           | 100%  |  |
| II  | <b>PEKERJAAN DINDING</b>   |               |      |        |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:2                                       | 54.270        | M2   | 2.734  | 54.27           | 2.73   |            |       | 54.27          | 2.734            | 100%  |  |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:4 (Dinding Luar)                        | 524.586       | M2   | 24.362 | 524.59          | 24.36  |            |       | 524.59         | 24.362           | 100%  |  |
|     | Pek Rangka Dinding Partisi Multiplek                               | 253.827       | M2   | 29.642 | 253.827         | 29.64  |            |       | 253.827        | 29.642           | 100%  |  |
|     | Pasang Kozen Kayu  | 0.210         | M3   | 0.471  | 0.210           | 0.471  |            |       | 0.21           | 0.471            | 100%  |  |
|     | Meni Kozen Kayu  | 2.220         | M2   | 0.014  | 2.220           | 0.014  |            |       | 2.22           | 0.014            | 100%  |  |
|     | Angker Kozen   | 9.000         | Kg   | 0.046  | 9.000           | 0.046  |            |       | 9.00           | 0.046            | 100%  |  |
|     | Pasang Rangka Gawang Pada Pintu P1                                 | 0.050         | M3   | 0.112  | 0.050           | 0.112  |            |       | 0.05           | 0.112            | 100%  |  |
|     | Pasang Gawang Triplek Lapis Jati (teak Wood) Pada pintu P1         | 2.540         | M2   | 0.297  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
| III | <b>PEKERJAAN PLUMBING</b>  |               |      |        |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | <b>Instalasi Air Bersih</b>  |               |      |        |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pas Pipa PVC dia 3/4 + kelengkapannya                              | 66.000        | M'   | 0.447  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
| a   | <b>Instalasi Air Kotor</b>   |               |      |        |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pas Pipa PVC dia 3"  | 15.000        | M'   | 0.181  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
| IV  | <b>PEKERJAAN SANITAIER</b>   |               |      |        |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pas Closet Duduk Setara Toto                                       | 1.000         | Unit | 0.360  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pas. Foll Drain  | 5.000         | Unit | 0.138  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pas. Kran Air  | 3.000         | Bh   | 0.044  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
| V   | <b>PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI</b>                      |               |      |        |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu P2   | 1.000         | unit | 0.538  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu P3   | 14.000        | unit | 7.526  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu Dan Jendela Type P.J2  | 2.000         | unit | 1.016  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu Dan Jendela Type P.J5  | 1.000         | unit | 0.508  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu Type J2  | 4.000         | unit | 1.439  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Jendela type J3  | 4.000         | unit | 1.185  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Jendela type J8  | 2.000         | unit | 0.593  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Jendela type J9  | 2.000         | unit | 0.593  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Jendela type J10   | 1.000         | unit | 0.296  |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | <b>Pas Kuzen Aluminium dan pintu Fiber Lengkap dengan Acesoris</b> |               |      |        |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu Type P4  | 4.000         | unit | 2.150  |                 |        | 4.000      | 2.150 | 4.00           | 2.150            |       |  |
|     | Pintu Type P5  | 2.000         | unit | 1.075  |                 |        | 2.000      | 1.075 | 2.00           | 1.075            |       |  |
|     | <b>Pas Pintu Panil</b>   |               |      |        |                 |        |            |       |                |                  |       |  |
|     | Pintu Type P1  | 3.140         | M2   | 0.569  |                 |        | 3.140      | 0.569 | 3.14           | 0.569            |       |  |
|     | Pas Kunci Tanam 2 Slag Type Slinder                                | 1.000         | Bh   | 0.061  |                 |        | 1.000      | 0.061 | 1.00           | 0.061            |       |  |
|     | Pasang Engsel Pintu Nilon 4 "                                      | 6.000         | Bh   | 0.053  |                 |        | 6.000      | 0.053 | 6.00           | 0.053            |       |  |
|     | Pas Grendel Tanam Pintu  | 2.000         | Bh   | 0.025  |                 |        | 2.000      | 0.025 | 2.00           | 0.025            |       |  |



LAPORAN MINGGUAN KEMAJUAN PEKERJAAN

KEGIATAN : PENGADAAN PEMBANGUNAN GEDUNG/KANTOR RUMAH JABATAN DINAS  
 PEKERJAAN : LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DINAS KEHUTANAN(lelang Ulang)  
 LOKASI : SUKOMANANTI KAB.PASAMAN BARAT

MINGGU KE XII (DUA BELAS)  
 MULAI TGL 16 September 2013  
 SAMPAI TGL 22 September 2013

| NO. | URAIAN PEKERJAAN   | PERSENTASE   |      |        |                 |        |            |       |                | BOBOT PROGRES % |        |      |
|-----|--|--------------|------|--------|-----------------|--------|------------|-------|----------------|-----------------|--------|------|
|     |  | MENURUT MC O |      |        | S/D MINGGU LALU |        | MINGGU INI |       | S/D MINGGU INI |                 |        |      |
|     |  | VOLUME       | STN  | BOBOT  | VOLUME          | BOBOT  | VOLUME     | BOBOT | VOLUME         |                 | BOBOT  |      |
| a   | b  | c            | d    | e      | j               | k      | l          | m     | n              | o               | p      |      |
|     | <b>A. LANTAI I</b>   |              |      |        |                 |        |            |       |                |                 |        |      |
| I   | <b>PEKERJAAN PENDAHULUAN</b>                                       |              |      |        |                 |        |            |       |                |                 |        |      |
|     | Plank Proyek   | 1.000        | Ls   | 0.127  | 1.00            | 0.127  |            |       |                | 1.00            | 0.127  | 100% |
|     | Pembobokan Beton Lama (Untuk Pas Bata, Kolom, Balok)               | 1.000        | Ls   | 0.566  | 1.000           | 0.566  |            |       |                | 1.00            | 0.566  | 100% |
| II  | <b>PEKERJAAN PLASTERAN</b>   |              |      |        |                 |        |            |       |                |                 |        |      |
|     | Afeking Beton  | 65.160       | M2   | 0.496  | 65.16           | 0.496  |            |       |                | 65.16           | 0.496  | 100% |
|     | <b>B. LANTAI II</b>  |              |      |        |                 |        |            |       |                |                 |        |      |
| I   | <b>PEKERJAAN BETON</b>   |              |      |        |                 |        |            |       |                |                 |        |      |
|     | Pekerjaan Kolom Praktis Beton Berulang 13 x 13                     | 0.92         | M3   | 1.847  | 0.92            | 1.847  |            |       |                | 0.92            | 1.847  | 100% |
|     | Pasang Kolom Dan Balok 13 x 20                                     | 5.90         | M3   | 10.413 | 5.90            | 10.413 |            |       |                | 5.90            | 10.413 | 100% |
| II  | <b>PEKERJAAN DINDING</b>   |              |      |        |                 |        |            |       |                |                 |        |      |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:2                                       | 54.270       | M2   | 2.734  | 54.27           | 2.73   |            |       |                | 54.27           | 2.734  | 100% |
|     | Pek. Dinding 1/2 Bata ad 1:4 (Dinding Luar)                        | 524.586      | M2   | 24.362 | 524.59          | 24.36  |            |       |                | 524.59          | 24.362 | 100% |
|     | Pek Rangka Dinding Partisi Multiplek                               | 253.827      | M2   | 29.642 | 253.83          | 29.64  |            |       |                | 253.83          | 29.642 | 100% |
|     | Pasang Kozen Kayu  | 0.210        | M3   | 0.471  | 0.21            | 0.47   |            |       |                | 0.21            | 0.471  | 100% |
|     | Meni Kozen Kayu  | 2.220        | M2   | 0.014  | 2.22            | 0.01   |            |       |                | 2.22            | 0.014  | 100% |
|     | Angker Kozen   | 9.000        | Kg   | 0.046  | 9.00            | 0.05   |            |       |                | 9.00            | 0.046  | 100% |
|     | Pasang Rangka Gawang Pada Pintu P1 '                               | 0.050        | M3   | 0.112  | 0.05            | 0.11   |            |       |                | 0.05            | 0.112  | 100% |
|     | Pasang Gawang Triplek Lapis Jati (teak Wood) Pada pintu P1         | 2.540        | M2   | 0.297  |                 |        | 2.54       | 0.297 |                | 2.54            | 0.297  | 100% |
| III | <b>PEKERJAAN PLUMBING</b>  |              |      |        |                 |        |            |       |                |                 |        |      |
|     | <b>Instalasi Air Bersih</b>  |              |      |        |                 |        |            |       |                |                 |        |      |
|     | Pas Pipa PVC dia 3/4 + kelengkapannya                              | 66.000       | M'   | 0.447  |                 |        | 66.000     | 0.447 |                | 66.00           | 0.447  | 100% |
| a   | <b>Instalasi Air Kotor</b>   |              |      |        |                 |        |            |       |                |                 |        |      |
|     | Pas Pipa PVC dia 3"  | 15.000       | M'   | 0.181  |                 |        | 15.000     | 0.181 |                | 15.00           | 0.181  | 100% |
| IV  | <b>PEKERJAAN SANITAIER</b>   |              |      |        |                 |        |            |       |                |                 |        |      |
|     | Pas Closet Duduk Setara Toto                                       | 1.000        | Unit | 0.360  |                 |        | 1.000      | 0.360 |                | 1.00            | 0.360  | 100% |
|     | Pas. Foll Drain  | 5.000        | Unit | 0.138  |                 |        | 5.000      | 0.138 |                | 5.00            | 0.138  | 100% |
|     | Pas. Kran Air  | 3.000        | Bh   | 0.044  |                 |        | 3.000      | 0.044 |                | 3.00            | 0.044  | 100% |
| V   | <b>PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN VENTILASI</b>                      |              |      |        |                 |        |            |       |                |                 |        |      |
|     | Pintu P2   | 1.000        | unit | 0.538  |                 |        | 1.000      | 0.538 |                | 1.00            | 0.538  | 100% |
|     | Pintu P3   | 14.000       | unit | 7.526  |                 |        | 14.000     | 7.526 |                | 14.00           | 7.526  | 100% |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ2   | 2.000        | unit | 1.016  |                 |        | 2.000      | 1.016 |                | 2.00            | 1.016  | 100% |
|     | Pintu Dan Jendela Type PJ5   | 1.000        | unit | 0.508  |                 |        | 1.000      | 0.508 |                | 1.00            | 0.508  | 100% |
|     | Pintu Type J2  | 4.000        | unit | 1.439  |                 |        | 4.000      | 1.439 |                | 4.00            | 1.439  | 100% |
|     | Jendela type J3  | 4.000        | unit | 1.185  |                 |        | 4.000      | 1.185 |                | 4.00            | 1.185  | 100% |
|     | Jendela type J8  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |        | 2.000      | 0.593 |                | 2.00            | 0.593  | 100% |
|     | Jendela type J9  | 2.000        | unit | 0.593  |                 |        | 2.000      | 0.593 |                | 2.00            | 0.593  | 100% |
|     | Jendela type J10   | 1.000        | unit | 0.296  |                 |        | 1.000      | 0.296 |                | 1.00            | 0.296  | 100% |
|     | <b>Pas Kuzen Aluminium dan pintu Fiber Lengkap dengan Acesoris</b> |              |      |        |                 |        |            |       |                |                 |        |      |
|     | Pintu Type P4  | 4.000        | unit | 2.150  | 4.000           | 2.150  |            |       |                | 4.00            | 2.150  | 100% |
|     | Pintu Type P5  | 2.000        | unit | 1.075  | 2.000           | 1.075  |            |       |                | 2.00            | 1.075  | 100% |
|     | <b>Pas Pintu Panil</b>   |              |      |        |                 |        |            |       |                |                 |        |      |
|     | Pintu Type P1  | 3.140        | M2   | 0.569  | 3.140           | 0.569  |            |       |                | 3.14            | 0.569  | 100% |
|     | Pas Kunci Tanam 2 Slag Type Slinder                                | 1.000        | Bh   | 0.061  | 1.000           | 0.061  |            |       |                | 1.00            | 0.061  | 100% |
|     | Pasang Engsel Pintu Nilon 4 "                                      | 6.000        | Bh   | 0.053  | 6.000           | 0.053  |            |       |                | 6.00            | 0.053  | 100% |
|     | Pas Grendel Tanam Pintu  | 2.000        | Bh   | 0.025  | 2.000           | 0.025  |            |       |                | 2.00            | 0.025  | 100% |







*Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan*




*Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan*



*Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan*





*Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan*



*Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan*





KABUPATEN PASAMAN BARAT

# DINAS KEHUTANAN

Jl. Komplek Pertanian - Sukamenanti

## surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa

### Kegiatan

Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan Dinas

### Pekerjaan

Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan

No. Kontrak : 522/16/SPKS-DINHUT/2013

Tgl. Kontrak : 01 Juli 2013

### Lokasi

Kecamatan Pasaman  
Kab. Pasaman Barat

Tahun Anggaran 2013

Konsultan Pengawas



**CV. INTIKARYA TIGAMITRA (INKATIM)**

KONSULTAN PERENCANA DAN PENGAWAS TEKNIK



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS KEHUTANAN

Alamat : Sukomananti , Kec. Pasaman, Kode Pos : 26366

Sukomananti, 1 Juli 2013

Nomor : 522/ - /SPPBJ/DISHUT/2013

Lampiran : -

Kepada Yth.

Sdr. **Dir. CV. INTI KARYA TIGA MITRA**,

di

Tempat

Perihal : **Penunjukan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan  
Paket Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013**

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara Nomor 06/IKT-ST/VII/2013- tanggal 1 Juli 2013 , perihal Penawaran Pekerjaan Jasa Konsultan **Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan** Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013 dengan nilai penawaran sebesar **Rp. 9.950.000,-** (*Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), kami nyatakan diterima/ditetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi(SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pengguna Jasa,  
Pengguna Anggaran

**Ir. Johnniwar, M. Si**  
NIP. 19590603 199203 1 006

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. *PPTK Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013*
2. *Pertinggal.*



**CV. INTIKARYA TIGAMITRA (INKATIM)**  
**KONSULTAN PERENCANA DAN PENGAWAS TEKNIK**  
Jl. Angrek No. 25 Flamboyan Padang

**SURAT PENAWARAN**

Padang, 1 Juli 2013

Nomor : 06/IKT-ST/VII-2013  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.  
Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
di  
Tempat

Perihal : Penawaran Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013

Sehubungan dengan Undangan dari Pengguna Anggaran Tahun 2013 Nomor .....tanggal 27 Juni 2013, perihal undangan Penawaran pada pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013, dengan ini kami mengajukan penawaran biaya sebesar **Rp 9.950.000,00** (*Sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*).


Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam dokumen pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dengan jangka waktu pelaksanaan selama 93 (sembilan puluh tiga) hari kalender.

Bersama Surat Penawaran Biaya ini kami lampirkan :

1. Rekapitulasi Penawaran Biaya
2. Rincian Biaya Langsung Personil
3. Rincian Biaya Langsung Non Personil
4. Dokumen yang dipersyaratkan

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan.

Penawar,  
CV. Inti Karya Tiga Mitra



**Ir. Nuddy Sujatnika**  
Direktur


## REKAPITULASI HARGA PENAWARAN BIAYA

Kegiatan : Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan Dinas  
Pekerjaan : Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun Anggaran : 2013

| NO | URAIAN                      | JUMLAH BIAYA ( RP )          |
|----|-----------------------------|------------------------------|
| I  | BIAYA LANGSUNG PERSONIL     | 8.176.250,00                 |
| II | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | 870.000,00                   |
|    | SUB - TOTAL                 | 9.046.250,00                 |
|    | PPN 10%                     | 904.625,00                   |
|    | TOTAL<br>DIBULATKAN         | 9.950.875,00<br>9.950.000,00 |

*Terbilang : Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*

Padang, 1 Juli 2013  
Penawar,  
CV. Inti Karya Tiga Mitra



Ir. Nuddy Sujatnika  
Direktur


## RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL

Kegiatan : Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan Dinas  
 Pekerjaan : Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
 Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun Anggaran : 2013

### A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

| NO | URAIAN                  | ORANG | HARI  | BULAN | ORANG BULAN | BILLING RATE ( Rp ) | JUMLAH BIAYA ( Rp ) |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------------|---------------------|---------------------|
| I  | BIAYA LANGSUNG PERSONIL |       |       |       |             |                     | Rp 8.176.250,00     |
| A  | BIAYA TENAGA AHLI       |       |       |       |             |                     | Rp 4.952.250,00     |
| 1  | Supervisor Engineering  | 1,00  | 93,00 | 3,10  | 3,10        | Rp 1.597.500,00     | Rp 4.952.250,00     |
| B  | BIAYA TENAGA PENDUKUNG  |       |       |       |             |                     | Rp 3.224.000,00     |
| 1  | Inspector               | 1,00  | 93,00 | 3,10  | 3,10        | Rp 1.040.000,00     | Rp 3.224.000,00     |

Padang, 1 Juli 2013  
 Penawar,  
 CV. Inti Karya Tiga Mitra



Ir. Nuddy Sujatnika  
 Direktur



## ANALISA PERHITUNGAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL ( BLP )

Kegiatan : Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan Dinas  
 Pekerjaan : Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
 Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun Anggaran : 2013

PERSONIL : SUPERVISOR ENGINEERING/ AHLI SIPIL  
 PENGALAMAN : Min 5 Thn

| No | Komponen BLP                                    | Koefisien Nasional       | Koef. Yang Dipakai | Gaji Dasar ( GD ) ( Rp. ) | Harga Satuan ( Rp. ) |
|----|---|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 1  | Gaji Dasar - GD ( Basic Salary )                | 1 x GD                   | 1,00               | 750.000,00                | 750.000,00           |
| 2  | Beban Biaya Sosial - BBS ( Sosial Charge )      | ( 0,3 - 0,4 ) x GD       | 0,30               | 750.000,00                | 225.000,00           |
| 3  | Beban Biaya Umum - BBU ( Overhead )             | ( 0,5 - 1,3 ) x GD       | 0,50               | 750.000,00                | 375.000,00           |
| 4  | Tunjangan Penugasan - TP                        | ( 0,1 - 0,3 ) x GD       | 0,15               | 750.000,00                | 112.500,00           |
| 5  | Keuntungan - K ( K = 0,1 x ( GD + BBS + BBU ) ) | 0,1 x ( GD + BBS + BBU ) | 0,10               | 1.350.000,00              | 135.000,00           |
|    | <b>Total Biaya</b>                              |                          |                    |                           | <b>1.597.500,00</b>  |

PERSONIL : INSPECTOR  
 PENGALAMAN : Min 4 Thn

| No | Komponen BLP                                    | Koefisien Nasional       | Koef. Yang Dipakai | Gaji Dasar ( GD ) ( Rp. ) | Harga Satuan ( Rp. ) |
|----|---|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 1  | Gaji Dasar - GD ( Basic Salary )                | 1 x GD                   | 1,00               | 500.000,00                | 500.000,00           |
| 2  | Beban Biaya Sosial - BBS ( Sosial Charge )      | ( 0,3 - 0,4 ) x GD       | 0,30               | 500.000,00                | 150.000,00           |
| 3  | Beban Biaya Umum - BBU ( Overhead )             | ( 0,5 - 1,3 ) x GD       | 0,50               | 500.000,00                | 250.000,00           |
| 4  | Tunjangan Penugasan - TP                        | ( 0,1 - 0,3 ) x GD       | 0,10               | 500.000,00                | 50.000,00            |
| 5  | Keuntungan - K ( K = 0,1 x ( GD + BBS + BBU ) ) | 0,1 x ( GD + BBS + BBU ) | 0,10               | 900.000,00                | 90.000,00            |
|    | <b>Total Biaya</b>                              |                          |                    |                           | <b>1.040.000,00</b>  |

Catatan : Analisa Didasarkan Kepada SE Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan No 1203/D.II/03/2000 Tanggal 17 Maret 2000  
 SE-38/A/2000

## RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

Kegiatan : Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan Dinas  
 Pekerjaan : Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
 Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun Anggaran : 2013

### B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

| NO        | URAIAN                               | SATUAN     | VOLUME | HARGA SATUAN<br>( Rp ) | JUMLAH<br>( Rp )     |
|-----------|--------------------------------------|------------|--------|------------------------|----------------------|
| <b>II</b> | <b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b>   |            |        |                        | <b>870.000,00</b>    |
| <b>A</b>  | <b>BIAYA KANTOR</b>                  |            |        |                        | <b>Rp 300.000,00</b> |
| 1         | Biaya Sewa Kantor                    |            |        |                        |                      |
| 2         | Biaya Pemeliharaan Kantor            |            |        |                        |                      |
| 3         | Biaya peralatan kantor               |            |        |                        |                      |
|           | - Sewa Laptop dan Printer            | set/bulan  | -      | Rp -                   | Rp -                 |
|           | - Sewa Theodolit+Rambu ukur          | unit/bulan | -      | Rp -                   | Rp -                 |
|           | - Sewa Waterpass+Rambu ukur          | unit/bulan | -      | Rp -                   | Rp -                 |
|           | - Sewa Camera Digital                | unit/bulan | -      | Rp -                   | Rp -                 |
| 4         | Biaya bahan-bahan habis terpakai     | Lsm        | 1,00   | Rp 300.000,00          | Rp 300.000,00        |
| <b>B</b>  | <b>BIAYA PERJALANAN DINAS</b>        |            |        |                        | <b>Rp 300.000,00</b> |
| 1         | Perjalanan Darat :                   |            |        |                        |                      |
|           | - Sewa Kendaraan Roda 2 + Biaya Opr. | unit/bulan | 1,00   | Rp 300.000,00          | Rp 300.000,00        |
| <b>C</b>  | <b>BIAYA LAPORAN/ DOKUMEN</b>        |            |        |                        | <b>Rp 270.000,00</b> |
| 1         | Dokumen Pengawasan                   | buku       | 5,00   | Rp 27.500,00           | Rp 137.500,00        |
| 2         | Dokumen Kontrak                      | buku       | 5,00   | Rp 26.500,00           | Rp 132.500,00        |

Padang, 1 Juli 2013  
 Penawar,  
 CV. Inti Karya Tiga Mitra

*Nuddy Sujatnika*

**Ir. Nuddy Sujatnika**  
 Direktur



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS KEHUTANAN**

Alamat : Sukomananti Kec. Pasaman Kode Pos : 26366

Nomor : ..... Sukamenanti, 27 Juni 2013  
Lampiran : -  
Perihal : **Undangan Mengikuti Proses Penunjukan Langsung**  
**Jasa Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan**

Kepada Yth.  
Sdr. Dir. CV. Inti Karya Tiga Mitra  
di

Tempat

Berdasarkan hasil rapat pemilihan penyedia Jasa Konsultan Pengawasan untuk :

Kegiatan : Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan Dinas  
Pekerjaan / Paket : Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan **Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan**  
Lokasi Pekerjaan : Kantor Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat

Perusahaan Saudara dianggap mampu untuk mengikuti proses Penunjukan Langsung terhadap kegiatan tersebut di atas. Selanjutnya dengan ini kami mengundang Saudara untuk mengikuti kegiatan sebagai berikut :

1. Mengikuti Penjelasan Pekerjaan :  
Hari / Tanggal : Jumat / 28 Juni 2013, Jam 10.00 wib.  
Tempat : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
Sukomananti, Ke. Pasaman, Kab. Pasaman barat
2. Pemasukan Penawaran :  
Hari / Tanggal : Senin / 1 Juli 2013, Jam 10.00 wib.  
Tempat : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat  
Sukomananti, Ke. Pasaman, Kab. Pasaman barat

Demikian disampaikan, atas kehadiran Saudara kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KEHUTANAN**  
**KAB. PASAMAN BARAT**

  
**Ir. JOHNNIWAR, M.Si**  
NIP. 19590603 199203 1 006

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
2. Peringgal



KABUPATEN PASAMAN BARAT

# DINAS KEHUTANAN

Jl. Komplek Pertanian - Sukamenanti

## LAPORAN INVOICE 100 %

### Kegiatan

Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan Dinas

### Pekerjaan

Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan

### Lokasi

Kecamatan Pasaman  
Kab. Pasaman Barat

Tahun Anggaran 2013

### Konsultan Pengawas



**CV. INTIKARYA TIGAMITRA (INKATIM)**

KONSULTAN PERENCANA DAN PENGAWAS TEKNIK

Jl. Anggrek No. 25 Flamboyan Padang

## REKAPITULASI BIAYA

Kegiatan : Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan Dinas  
Pekerjaan : Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun Anggaran : 2013

| NO | URAIAN                      | JUMLAH BIAYA ( RP )          |
|----|-----------------------------|------------------------------|
| I  | BIAYA LANGSUNG PERSONIL     | 8.176.250,00                 |
| II | BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL | 870.000,00                   |
|    | SUB - TOTAL                 | 9.046.250,00                 |
|    | PPN 10%                     | 904.625,00                   |
|    | TOTAL<br>DIBULATKAN         | 9.950.875,00<br>9.950.000,00 |

Terbilang : Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Padang, Oktober 2013  
CV. Inti Karya Tiga Mitra



Ir. Nuddy Sujatnika  
Direktur


## RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL

**Kegiatan** : Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan Dinas  
**Pekerjaan** : Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
**Lokasi** : Kabupaten Pasaman Barat  
**Tahun Anggaran** : 2013

### A. BIAYA LANGSUNG PERSONIL

| NO | URAIAN                  | ORANG | HARI  | BULAN | ORANG BULAN | BILLING RATE (Rp) | JUMLAH BIAYA (Rp) |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------------------|-------------------|
| I  | BIAYA LANGSUNG PERSONIL |       |       |       |             |                   | Rp 8.176.250,00   |
| A  | BIAYA TENAGA AHLI       |       |       |       |             |                   | Rp 4.952.250,00   |
| 1  | Supervisor Engineering  | 1,00  | 93,00 | 3,10  | 3,10        | Rp 1.597.500,00   | Rp 4.952.250,00   |
| B  | BIAYA TENAGA PENDUKUNG  |       |       |       |             |                   | Rp 3.224.000,00   |
| 1  | Inspector               | 1,00  | 93,00 | 3,10  | 3,10        | Rp 1.040.000,00   | Rp 3.224.000,00   |

Padang, Oktober 2013  
 CV. Inti Karya Tiga Mitra



**Ir. Nuddy Sujatnika**  
 Direktur

## ANALISA PERHITUNGAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL ( BLP )

Kegiatan : Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan Dinas  
 Pekerjaan : Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
 Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun Anggaran : 2013

PERSONIL : SUPERVISOR ENGINEERING/ AHLI SIPIL  
 PENGALAMAN : Min 5 Thn

| No | Komponen BLP                                    | Koefisien Nasional       | Koef. Yang Dipakai | Gaji Dasar ( GD ) ( Rp. ) | Harga Satuan ( Rp. ) |
|----|---|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 1  | Gaji Dasar - GD ( Basic Salary )                | 1 x GD                   | 1,00               | 750.000,00                | 750.000,00           |
| 2  | Beban Biaya Sosial - BBS ( Sosial Charge )      | ( 0,3 - 0,4 ) x GD       | 0,30               | 750.000,00                | 225.000,00           |
| 3  | Beban Biaya Umum - BBU ( Overhead )             | ( 0,5 - 1,3 ) x GD       | 0,50               | 750.000,00                | 375.000,00           |
| 4  | Tunjangan Penugasan - TP                        | ( 0,1 - 0,3 ) x GD       | 0,15               | 750.000,00                | 112.500,00           |
| 5  | Keuntungan - K ( K = 0,1 x ( GD + BBS + BBU ) ) | 0,1 x ( GD + BBS + BBU ) | 0,10               | 1.350.000,00              | 135.000,00           |
|    | Total Biaya                                     |                          |                    |                           | 1.597.500,00         |

PERSONIL : INSPECTOR  
 PENGALAMAN : Min 4 Thn

| No | Komponen BLP                                    | Koefisien Nasional       | Koef. Yang Dipakai | Gaji Dasar ( GD ) ( Rp. ) | Harga Satuan ( Rp. ) |
|----|---|--------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| 1  | Gaji Dasar - GD ( Basic Salary )                | 1 x GD                   | 1,00               | 500.000,00                | 500.000,00           |
| 2  | Beban Biaya Sosial - BBS ( Sosial Charge )      | ( 0,3 - 0,4 ) x GD       | 0,30               | 500.000,00                | 150.000,00           |
| 3  | Beban Biaya Umum - BBU ( Overhead )             | ( 0,5 - 1,3 ) x GD       | 0,50               | 500.000,00                | 250.000,00           |
| 4  | Tunjangan Penugasan - TP                        | ( 0,1 - 0,3 ) x GD       | 0,10               | 500.000,00                | 50.000,00            |
| 5  | Keuntungan - K ( K = 0,1 x ( GD + BBS + BBU ) ) | 0,1 x ( GD + BBS + BBU ) | 0,10               | 900.000,00                | 90.000,00            |
|    | Total Biaya                                     |                          |                    |                           | 1.040.000,00         |

Catatan : Analisa Didasarkan Kepada SE Bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Keuangan No 1203/D.II/03/2000 Tanggal 17 Maret 2000  
 SE-38/A/2000

## RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL


Kegiatan : Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan Dinas  
 Pekerjaan : Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
 Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat  
 Tahun Anggaran : 2013

### B. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL

| NO | URAIAN                               | SATUAN     | VOLUME | HARGA SATUAN<br>(Rp) | JUMLAH<br>(Rp) |
|----|--------------------------------------|------------|--------|----------------------|----------------|
| II | <b>BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL</b>   |            |        |                      | 870.000,00     |
| A  | <b>BIAYA KANTOR</b>                  |            |        |                      | Rp 300.000,00  |
| 1  | Biaya Sewa Kantor                    |            |        |                      |                |
| 2  | Biaya Pemeliharaan Kantor            |            |        |                      |                |
| 3  | Biaya peralatan kantor               |            |        |                      |                |
|    | - Sewa Laptop dan Printer            | set/bulan  | -      | Rp -                 | Rp -           |
|    | - Sewa Theodolit+Rambu ukur          | unit/bulan | -      | Rp -                 | Rp -           |
|    | - Sewa Waterpass+Rambu ukur          | unit/bulan | -      | Rp -                 | Rp -           |
|    | - Sewa Camera Digital                | unit/bulan | -      | Rp -                 | Rp -           |
| 4  | Biaya bahan-bahan habis terpakai     | Lsm        | 1,00   | Rp 300.000,00        | Rp 300.000,00  |
| B  | <b>BIAYA PERJALANAN DINAS</b>        |            |        |                      | Rp 300.000,00  |
| 1  | Perjalanan Darat :                   |            |        |                      |                |
|    | - Sewa Kendaraan Roda 2 + Biaya Opr. | unit/bulan | 1,00   | Rp 300.000,00        | Rp 300.000,00  |
| C  | <b>BIAYA LAPORAN/ DOKUMEN</b>        |            |        |                      | Rp 270.000,00  |
| 1  | Dokumen Pengawasan                   | buku       | 5,00   | Rp 27.500,00         | Rp 137.500,00  |
| 2  | Dokumen Kontrak                      | buku       | 5,00   | Rp 26.500,00         | Rp 132.500,00  |

Padang, Oktober 2013  
CV. Inti Karya Tiga Mitra

*Nuddy Sujatnika*

  
**Ir. Nuddy Sujatnika**  
 Direktur





# CV. INTIKARYA TIGAMITRA (INKATIM)

KONSULTAN PERENCANA DAN PENGAWAS TEKNIK



Jl. Angrek No. 25 Flamboyan Padang

## SLIP GAJI

Periode : Juli -Oktober 2013


Kegiatan : Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan Dinas  
Pekerjaan : Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
Nama : Khairina Dismar, IAI  
Jabatan : Supervisor Engineering  
Mulai Kerja : 03 Juli 2013

Terhitung pada tanggal : 3 Juli - 3 Oktober 2013

| NO | URAIAN                                  | JUMLAH          | DIBAYARKAN   |
|----|---|-----------------|--|
| A  | <b>GAJI DAN TUNJANGAN TETAP</b>         | Rp 4.952.250,00 | <br><u>Ir. Nuddy Sujatnika</u>    |
|    | 1. Gaji Dasar                           | Rp 4.952.250,00 |  |
|    | 2. Tunjangan Jabatan                    |                 |  |
|    | 3. Tunjangan Proyek                     |                 |  |
| B  | <b>TUNJANGAN TIDAK TETAP</b>            | Rp -            | <b>DITERIMA OLEH</b>   |
|    | 1. Tunjangan Luar Daerah                |                 |  |
|    | 2. Tunjangan Uang Makan                 |                 |  |
|    | 3. Tunjangan Hari Raya                  |                 |  |
|    | 4. Tunjangan Perumahan                  |                 |  |
|    | <b>JUMLAH GAJI KOTOR</b>                | Rp 4.952.250,00 | <br><u>Khairina Dismar, IAI</u> |
| C  | <b>POTONGAN</b>                         | Rp -            |  |
|    | 1. Pajak Penghasilan ( PPh )            |                 |  |
|    | 2. Pinjaman ( Cash Bond )               |                 |  |
|    | <b>JUMLAH GAJI BERSIH ( A + B - C )</b> | Rp 4.952.250,00 |  |
|    | <b>DIBULATKAN</b>                       | Rp 4.952.000,00 |  |

**Terbilang : Empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah**

CV. Inti Karya Tiga Mitra



Ir. Nuddy Sujatnika  
Direktur



# CV. INTIKARYA TIGAMITRA (INKATIM)

KONSULTAN PERENCANA DAN PENGAWAS TEKNIK



Jl. Anggrek No. 25 Flamboyan Padang

## SLIP GAJI

Periode : Juli -Oktober 2013

Kegiatan : Pengadaan Pembangunan Gedung/ Kantor Rumah Jabatan Dinas  
Pekerjaan : Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
Nama : Dhani Marichy Putra  
Jabatan : Inspector  
Mulai Kerja : 03 Juli 2013

Terhitung pada tanggal : 3 Juli - 3 Oktober 2013

| NO | URAIAN                                  | JUMLAH          | DIBAYARKAN  |
|----|---|-----------------|---|
| A  | <b>GAJI DAN TUNJANGAN TETAP</b>         | Rp 3.224.000,00 | <br><b>Ir. Nuddy Sujatnika</b>                           |
|    | 1. Gaji Dasar                           | Rp 3.224.000,00 |   |
|    | 2. Tunjangan Jabatan                    |                 |   |
|    | 3. Tunjangan Proyek                     |                 |   |
| B  | <b>TUNJANGAN TIDAK TETAP</b>            | Rp -            | <b>DITERIMA OLEH</b><br><br><b>Dhani Marichy Putra</b> |
|    | 1. Tunjangan Luar Daerah                |                 |   |
|    | 2. Tunjangan Uang Makan                 |                 |   |
|    | 3. Tunjangan Hari Raya                  |                 |   |
|    | 4. Tunjangan Perumahan                  |                 |   |
|    | <b>JUMLAH GAJI KOTOR</b>                | Rp 3.224.000,00 |   |
| C  | <b>POTONGAN</b>                         | Rp -            |   |
|    | 1. Pajak Penghasilan ( PPh )            |                 |   |
|    | 2. Pinjaman ( Cash Bond )               |                 |   |
|    | <b>JUMLAH GAJI BERSIH ( A + B - C )</b> | Rp 3.224.000,00 |   |
|    | <b>DIBULATKAN</b>                       | Rp 3.224.000,00 |   |

**Terbilang : Tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah**

CV. Inti Karya Tiga Mitra



**Ir. Nuddy Sujatnika**  
Direktur



# ZIGIRAN COPY CENTER

- FOTO COPY  
- JILID BIARA  
- LAMINATING  
- JILID SPIRAL  
- JILID SKRIPSI

Receives :  
FOTO COPY SKRIPSI  
80 Gram (A4)

CETAK UNDANGAN/BLANKO,  
BROSUR FULL COLOR & BW,  
KWITANSI, KOP SURAT, DLL

STEMPEL WARNA

JLN. M. NATSIR PASAMAN BARU - SIMPANG AMPEK, PASAMAN BARAT NR. 0513 7444 8223

Simp. IV, .....

Kepada, .....

Yth. CU. INKAT.M

Di, .....

| Banyaknya | Nama Barang | Harga @ | Jumlah    |
|-----------|-------------|---------|-----------|
|           | ATK         |         | 300.000,- |
|           |             |         |           |
|           |             |         |           |
|           |             |         |           |
|           |             |         |           |
|           |             |         |           |
|           |             |         |           |

Hormat kami,

**PERHATIAN :**  
Barang yang sudah diterima  
tidak dpt dikembalikan/ditukar

TOYO

Hormat kami

Total Rp.

300.000,-

(.....)

*[Handwritten signature and stamp]*

**B BIAYA PERJALANAN DINAS**

- Sewa Kendaraan Roda 2 + Biaya Opr.

**INVOICE**

**BIAYA NON PERSONIL**

No.32/ PNP/ INKATIM/ X/ 2013

Sudah terima dari CV. Inti Karya Tiga Mitra

Banyaknya Uang Tiga ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran Sewa Kendaraan Roda Dua + Operasional  
Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat  
Tahun Anggaran 2013

Padang, Oktober 2013

Yang menerima,

Jumlah Rp. 300.000,00

  
Novan Andrisya

## SURAT PERJANJIAN SEWA KENDARAAN RODA DUA

### Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *Tiga* bulan *Juli* tahun *Dua ribu tiga belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1 Nama : Novan Andrisya  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Gang Bakti, Kec. Pasaman, Pasaman Barat

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2 Nama : Ir. Nuddy Sujatnika  
Pekerjaan : Direktur CV. Inti Karya Tiga Mitra  
Alamat : Jl. Anggrek No. 25 Flamboyan Padang

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam hal ini secara bersama-sama mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

#### Pasal 1

PIHAK KESATU menyewakan satu kendaraan roda dua Merk Yamaha Type Mio Soul Tahun 2009 dengan No. Polisi BA 6437 QU.

#### Pasal 2

Kendaraan tersebut oleh PIHAK KESATU disewakan kepada PIHAK KEDUA untuk jangka waktu 93 ( sembilan puluh tiga ) hari, terhitung tanggal *Tiga* Bulan *Juli* Tahun *Dua ribu tiga belas* sampai dengan tanggal *Tiga* bulan *Oktober* tahun *Dua ribu tiga belas*.

#### Pasal 3

PIHAK KESATU menerima biaya sewa dari PIHAK KEDUA yang telah disepakati sebesar Rp 300.000,00 ( *Tiga ratus ribu rupiah* ) pada akhir masa sewa.

#### Pasal 4


Dalam menyewa PIHAK KEDUA harus menjaga dan memelihara sepeda motor yang digunakan. Apabila sepeda motor yang disewa oleh PIHAK KEDUA hilang atau rusak, maka PIHAK KEDUA harus mengganti sepeda motor tersebut, dengan Merk/ Type dan Jenis/ Model yang sama kepada PIHAK KESATU.

#### Pasal 5

Setelah batas masa sewa tersebut, PIHAK KEDUA harus mengembalikan kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik, kecuali ada perjanjian baru/ diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikianlah surat perjanjian sewa kendaraan bermotor ini dibuat, sebagai suatu ikatan hukum antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.

**PIHAK KEDUA**



Ir. Nuddy Sujatnika

Simpang Ampek, 3 Juli 2013

**PIHAK KESATU**



Novan Andrisya

C BIAYA LAPORAN/ DOKUMEN  
- Dokumen Pengawasan

INVOICE

BIAYA NON PERSONIL

No.33/ PNP/ INKATIM/X/ 2013

Sudah terima dari CV. Inti Karya Tiga Mitra

Banyaknya Uang

Seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

Untuk Pembayaran

Penggandaan Dokumen Pengawasan

Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan  
Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Tahun Anggaran 2013

Jumlah Rp.

137.500,00

Padang, Oktober 2013

Yang menerima,  
Zigran Offset



Anto

# ZIGIRAN COPY CENTER

- FOTO COPY  
- JILID BIASA  
- LAMINATING  
- JILID SPIRAL  
- JILID SKRIPSI

Resepi :  
FOTO COPY SKRIPSI  
50 Gram 90x110-1

CETAK UNDANGAN/BLANKO,  
BROSUR FULL COLOR & BW,  
KWITANSI, KOP SURAT, DLL

STEMPEL WARNA

JLN. M. NATSIR PASAMAN BARU - SIMPANG AMPEK, PASAMAN BARAT HP. 0813 7444 6223

Simp. IV, .....  
Kepada,  
Yth. EU - INKATIM  
Di: .....

| Banyaknya | Nama Barang        | Harga @  | Jumlah    |
|-----------|--------------------|----------|-----------|
| 5 Rkp     | Dokumen Pengawasan | 27.500,- | 137.500,- |
|           |                    |          | }         |
|           |                    |          |           |
|           |                    |          |           |
|           |                    |          |           |
|           |                    |          |           |

Hormat kami,

**PERHATIAN :**  
Barang yang sudah diterima  
tidak dpt dikembalikan/ditukar

TOKO

Hormat kami,

Total Rp.

137.500,-

J.M. Natsir Sewang Ampok, Pas. Sam Barat



C BIAYA LAPORAN/ DOKUMEN  
- Dokumen Kontrak

INVOICE

BIAYA NON PERSONIL

No.34/PNP/INKATIM/X/2013

Sudah terima dari CV. Inti Karya Tiga Mitra

Banyaknya Uang

Seratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah

Untuk Pembayaran

Pengadaan Dokumen Kontrak

Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Tahun Anggaran 2013

Jumlah Rp.

132.500,00

Padang, Oktober 2013

Yang menerima,  
Zigfran Offset



# ZIGIRAN COPY CENTER

- FOTO COPY  
 - JILID BIASA  
 - LAMINATING  
 - JILID SPIRAL  
 - JILID SKRIPSI

**Media:** CETAK UNDANGAN/BLANKO,  
 BROSUR FULL COLOR & BW,  
 KWITANSI, KOP SURAT, DLL

FOTO COPY SKRIPSI  
 50 Gram (perlem)

**STEMPEL WARNA**

JLN. M. NATSIR PARAMAN BARU - SIMPANG AMPEK, PARAMAN BARAT HR. 0813 7444 6223

Simp. IV, .....  
 Kepada,  
 Yth. CU. INEATIM.  
 Di. ....

| Banyaknya | Nama Barang     | Harga @  | Jumlah    |
|-----------|-----------------|----------|-----------|
| 5 Rkp     | Dokumen Kontrak | 26.500,- | 132.500,- |
|           |                 |          | }         |
|           |                 |          |           |
|           |                 |          |           |
|           |                 |          |           |
|           |                 |          |           |

Hormat kami,

(.....)

**PERHATIAN :**  
 Barang yang sudah diterima  
 tidak dpt dikembalikan/ditukar

**TOKO**  
 Hormat kami  
  
 Jl. ....

**Total Rp.** 132.500,-



**IKATAN ARSITEK INDONESIA**  
**INSTITUTE OF ARCHITECTS, INDONESIA**

Akreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 29/KPTS/LPJK/D/V/2002



005472

**SERTIFIKAT KEAHLIAN**

No. 1059/IAI/AP/IX/2011

SESUAI DENGAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1999 TENTANG  
 JASA KONSTRUKSI DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28, 29 DAN 30 TAHUN 2000,  
 IKATAN ARSITEK INDONESIA DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA :

*Khairina Dismar, IAI*

TELAH MEMENUHI SEMUA PERSYARATAN DAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH  
 IKATAN ARSITEK INDONESIA, SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN, BERHAK MENDAPATKAN  
 SERTIFIKAT INI UNTUK BERPRAKTEK SEBAGAI :

**ARSITEK PRATAMA**

DITETAPKAN DI JAKARTA

TANGGAL :

**09 September 2011**

PENGURUS NASIONAL  
 IKATAN ARSITEK INDONESIA

*Endy Subianto*  
**Endy Subianto, IAI**

KETUA UMUM

DIREGISTRASI OLEH  
 LEMBAGA PENGEMBANGAN  
 JASA KONSTRUKSI NASIONAL  
 BADAN PELAKSANA

*Ir. Soemarjanto*

**Ir. Soemarjanto, M.M.**  
**DIREKTUR**



Sertifikat ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan

No. Registrasi : **1.1.100.3.27.09.119661**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa

dalam berpraktek sebagai :

Saya berjanji :

1. Akan patuh melaksanakan Kode Etik dan Pedoman Tata laku Profesi yang ditetapkan oleh IAI
2. Akan mematuhi segala ketentuan hukum yang sah berlaku di tempat dilaksanakannya pekerjaan saya

Dengan ini saya menyatakan pula bahwa saya:

- a) mengakui dan menerima sepenuhnya wewenang IAI untuk menilai pengaduan dan atau keluhan apapun dari masyarakat yang menyangkut janji tersebut di atas.
- b) menerima sanksi apapun apabila saya melanggar janji tersebut.

Saya yang berjanji :

Anggota IAI No. :

Ditetapkan di:

Tanggal:



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 35.736.479.3-202.000

IR. KHAIRINA DISMAR

Jr. Simpang Empat Selatan  
Simpang Empat-Pasaman  
Pasaman Barat 26366

TERDAFTAR 03-01-2011



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BUKITTINGGI

**TANDA TERIMA SPT TAHUNAN**

NOMOR : 202 - 43 - 00003895

NPWP : ~~35.736.479.3.202.000~~

KHAIRINA DISMAR

TANDA TERIMA INI MERUPAKAN BUKTI  
PENERIMAAN YANG SAH SEPANJANG SPT  
TELAH DITERIMA LENGKAP

29-Mar

2012

NIP.

DEDE SAPUTRA  
060100807

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

MENGESAHKAN  
SALINAN/FOTO COPY SESUAI DENGAN  
TANGGAL  
KEPALA SMK 1 BUKITTINGGI

# IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
PROGRAM 3 TAHUN

Drs. Yon Afrizal, M.Pd  
NIP. 19580817 198103 1 021

Program Studi Keahlian : Teknik Survei Peta  
Kompetensi Keahlian : Teknik Survei Peta

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan  
Negeri 1 Bukittinggi, Kota Bukittinggi menerangkan bahwa:

nama : DHANY MARICHY PUTRA  
tempat dan tanggal lahir : Bukittinggi, 17 Maret 1993  
nama orang tua : Syafrizal Chandra  
nomor induk : 25179  
nomor peserta : 4-12-08-02-001-005-4

## LULUS

dari satuan pendidikan berdasarkan hasil Ujian Sekolah Ujian Sekolah serta telah memenuhi seluruh kriteria sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bersangkutan.



Bukittinggi, 23 Mei 2012

Drs. Yon Afrizal, M.Pd  
NIP. 19580817 198103 1 021



No. DN-03