

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

SURAT PERJANJIAN KERJA
(SPK)

PASAMAN BARAT TENTANG
FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL ENGINEERING
DESIGN (DED) PEMBANGUNAN PLTMH
UNTUK DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 540/ 283 / SPK-PENG/DPE-PB/ 2008

TANGGAL : 18 November 2008

NILAI KONTRAK : Rp. 36.000.000,-

TERBILANG : (Tiga Puluh Enam Juta rupiah)

Waktu : 25 (Dua Puluh Lima) Hari Kerja
(18 November s/d 13 Desember 2008)

Pelaksana : CV. ARSINDAH KONSULTAN
Jln. Aru Indah Nomor 21.C Lubuk Begalung
Padang

TAHUN 2008



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp : (0753) 466385 Fax : (0753) 466386 Kode Pos : 26366

**SURAT PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN CV. ARSINDAH KONSULTAN
Nomor : 540/ 223 / SPK - PENG/ DPE-PB/ 2008**

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan (18-11-2008), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Drs.SULPANI LUBIS
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Alamat Kantor : Jl.Simpang Empat-Talu Km 1 Kp.Cubadak Simpang Empat
Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/439.a/Bup.Pasbar.2008 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Ir.ZULFAN ZAIRIN
Jabatan : Direktur
Nama Badan Usaha : CV.ARSINDAH KONSULTAN
Alamat Kantor : Jl. Aru Indah No.21-C Padang

Berdasarkan Akte Pendirian Notaris H.Zamri, SH nomor 37 Tanggal 14 Juni 1993 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya , bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. DPA Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 25/DPPA/2008 tanggal Oktober 2008.
2. Surat Penawaran Harga Pihak Kedua Nomor : 0102.2/AK-XI/2008 tanggal 10 November 2008.
3. Keputusan Pengguna Anggaran Feasibility Study (FS) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 540/199/SPMK/2008 tentang Penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Pekerjaan (Gunning) Belanja Jasa Konsultan/Lembaga.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu ikatan Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

**PASAL 1
TUGAS PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberi tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan/ Lembaga.

**PASAL 2
JENIS PEKERJAAN**

Pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

BELANJA MODAL KONSULTAN/ LEMBAGA

Hasil Pekerjaan berbentuk barang yaitu **1 Paket Rincian Biaya dan Pelaporan Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH oleh Konsultan / Lembaga.**

PASAL 3
TUJUAN DAN SASARAN PEKERJAAN
KEGIATAN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN
(DED) PEMBANGUNAN PLTMH KABUPATEN PASAMAN BARAT

- 1) Tujuan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan / Lembaga ini adalah untuk mengetahui rincian biaya survey Pembangunan PLTMH yang dilakukan pada 2 (dua) lokasi yaitu Lubuak Sariak Kecamatan Talamau dan Siligawan Gadang Kec.Gunung Tuleh.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- 1) Sejumlah pekerjaan ini harus sudah selesai dalam jangka waktu 25 (Dua Puluh Lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 November 2008 sampai dengan tanggal 13 Desember 2008 dengan menyerahkan hasil pekerjaan dari Belanja Jasa Konsultan/ Lembaga yang telah dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Penyerahan hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** telah dapat diterima/ disetujui apabila telah memenuhi ketentuan/ persyaratan yang telah disepakati dengan pertimbangan tidak diperlukan perbaikan tambahan (Adendum).

PASAL 5
BIAYA PEKERJAAN

- 1) Jumlah Harga Pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp.36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) termasuk pajak dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan kelancaran pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 diatas.
- 2) Sumber Biaya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 rekening Nomor 2.03.01.17.04.5.2.2.03.12

PASAL 6
PERATURAN/ TATA CARA PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran harga pekerjaan (kontrak) sebagaimana disebutkan Pasal 5 dilaksanakan pembayarannya satu tahap yaitu setelah dilakukannya penyerahan hasil pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** berupa Rincian Biaya Survey dan Pelaporan yang telah dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 7
DENDA DAN SANKSI

- 1) Apabila penyerahan pekerjaan dimaksud tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan pada Pasal 4 sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.
- 2) Alasan-alasan yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** disampaikan dengan cara musyawarah dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8
PEMBATALAN PEKERJAAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan pemberian tugas pekerjaan ini apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan pekerjaan secara keseluruhan kepada **PIHAK KETIGA**.
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** ternyata dinilai tidak dapat (tidak mampu) lagi menyelenggarakan/ menyelesaikan pekerjaan pada Pasal 2, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 9
PERSELISIHAN**

- 1) Perselisihan yang bersifat teknis akan diselesaikan dalam suatu panitia yang terdiri dari seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** dan seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** serta seorang lagi yang dipilih dan disetujui bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Perselisihan lainnya yang bukan bersifat teknis akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila masih belum ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat.

**PASAL 10
ATURAN TAMBAHAN**

Segala sesuatu yang terjadi akibat Surat Perjanjian Kerja ini belum diatur dan tercantum pada pasal-pasal terdahulu akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.


**PASAL 11
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dan ditanda tangani di Simpang Empat oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang aslinya rangkap 2 (dua) masing-masingnya dibubuhi materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah).

Untuk keperluan Administrasi, Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), untuk dapat dipergunakan.

Dibuat dan ditanda tangani di Simpang Empat
Tanggal : 18 November 2008

**PIHAK KEDUA
CV.ARSINDAH KONSULTAN**



Ir.ZULFAN ZAIRIN
DIREKTUR

**PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN**



Drs.SULPANI LUBIS
NIP.131 635 110

Diketahui :
**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Drs.HARISMAN, Nst
NIP.410 010 759



**PIMPINAN KEGIATAN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN
DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEMBANGUNAN
PLTMH**

**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 21 Oktober 2008

Nomor : 540 / / PPTK – DPE / 2008

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Kegiatan Feasibility Study (FS)
dan Detail Engineering Design
(DED) Pembangunan PLTMH.**

Kepada Yth.

Sdr.Panitia Pengadaan Barang dan Jasa

Dinas Pertambangan dan Energi

di,-

Simpang Empat


Dengan Hormat.

Sehubungan telah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2008, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa pada kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH dibutuhkan Belanja Jasa Konsultan/Lembaga.

Untuk pelaksanaanya agar Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dapat memprosesnya. Anggaran untuk pengadaan ini sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2008 DPA Dinas Pertambangan dan Energi, untuk Belanja Jasa Konsultan/ Lembaga dengan Pagu Dana Rp. 36.000.000,- rekening No. 2.03.01.17.04.5.2.2.03.12

Demikianlah surat ini disampaikan kepada Saudara atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering
Design (DED) Pembangunan PLTMH
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat**



Drs.Sulpani Lubis
Nip. 131 635 110

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 29 Oktober 2008

Nomor : 540 / ~~192~~ / DPE / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Prakuafikasi Pekerjaan

Kepada Yth.
Direktur CV.Arsindah Konsultan
di -
Padang

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan / Lembaga Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008, dengan ini kami mengundang Perusahaan Saudara untuk mengikuti proses Prakuafikasi pekerjaan diatas :

I. Pengambilan Dokumen Prakuafikasi dan Dokumen Penawaran

Hari/ Tanggal : 30 Oktober 2008
Jam : 8.00 – 14.00 WIB
Tempat : Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat

II. Pengembalian Dokumen Prakuafikasi

Hari/ Tanggal : 31 Oktober 2008
Jam : 8.00 – 14.00 WIB
Tempat : Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat**



Popi Jasmianti, ST
NIP.410 023 263



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**RENCANA KEGIATAN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) PEMBANGUNAN PLTMH
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

1. Undangan	tanggal	29 Oktober 2008
2. Penelitian Prakualifikasi	tanggal	2 November 2008
3. Penjelasan Pekerjaan	tanggal	7 November 2008
4. Memasukkan Penawaran	tanggal	10 November 2008
5. Pembukaan Penawaran	tanggal	10 November 2008
6. Penelitian Penawaran	tanggal	10 November 2008
7. SPMK	tanggal	17 November 2008
8. SPK	tanggal	18 November 2008

**Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat**



Popi Jasmianti, ST
NIP.410 023 263



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
KEGIATAN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) PEMBANGUNAN PLTMH
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri didasari dengan :

1. Mempelajari Sandar Harga Barang dan Jasa berdasarkan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/ 397/ BUP-PASBAR/ 2008 tanggal 29 Agustus 2008
2. Standar Harga Pasar yang ada dipasar/ toko yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan sumber lain yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Pengadaan	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1.	Pengadaan Biaya Survey dan Pelaporan	Spesifikasi terlampir	1 Paket	32.727.000,-	32.727.000,-
2.	PPn		10 %	3.273.000,-	3.273.000,-
Jumlah :					36.000.000,-

Berdasarkan data diatas, maka Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Belanja Jasa Konsultan/ Lembaga pada Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

Simpang Empat, 23 Oktober 2008

**Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat**



Popi Jasmiati, ST
NIP.410 023 263

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl. Simpang Empat – Padang Tujuh KM. 1 Kp. Cubadak, Simpang Empat. Pasaman Barat
Telp. (0753)466385 Faks. (0753)466386 Kode Pos
26366

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah, dalam rangka pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat , dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Pengguna Jasa : Drs. Sulpani Lubis :

2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa : 1. Popi Jasmiati, ST :

3. Penyedia Jasa : Ir.Zulfan Zairin :





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. I Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

BERITA ACARA PENILAIAN PRAKUALIFIKASI KEGIATAN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEMBANGUNAN PLTMH DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Nomor : 540/ ~~193~~ / PBJ-DPE/2008

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Delapan, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tahun 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, telah melakukan penilaian Prakuualifikasi kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil sebagai berikut :

- a. Rekanan/ Perusahaan : CV.ARSINDAH KONSULTAN
- b. Alamat : Jl.Aru Indah Nomor 21C Lubuk Begalung Padang
- c. Hal-hal yang dirumuskan :
 1. Perusahaan yang mengajukan dokumen adalah CV.ARSINDAH KONSULTAN. Setelah diadakan penelitian terhadap Dokumen rekanan maka disimpulkan bahwa Dokumen Perusahaan dan Dokumen lainnya memenuhi syarat dan dinyatakan sah.
 2. Lebih lanjut akan diadakan penelitian penawaran yang akan diadakan pada tanggal 10 November 2008.
 3. Hasil pemeriksaan Dokumen terlampir.

Demikianlah Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan/Lembaga untuk Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat

PEJABAT PENGADAAN
BARANG / JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KAB. PASAMAN BARAT
Popi Jasmjati, ST
NIP.410 023 263



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. I Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

Lampiran : BERITA ACARA PENELITIAN PRAKUALIFIKASI KEGIATAN
FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN
(DED) PEMBANGUNAN PLTMH
Nomor : 540/ ~~194~~ / PBJ-DPE/2008
Tanggal : 3 November 2008

No	Nama Perusahaan	Akta Perusahaan	SITU	NPWP	TDP	SIUP	Harga Penawaran	Lain- Lain
1.	CV.ARSINDAH KONSULTAN	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Popi
Popi. Jasmianti, ST
NIP.410 023 263



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 5 November 2008

Nomor : 540 / 195 / PBJ-DPE / 2008
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth.
Direktur CV. ARSINDAH KONSULTAN
di -
Padang

Dengan Hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Pengadaan Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 Nomor: 540/ / PBJ-DPE/2008, tanggal 3 November 2008, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan, bahwa Perusahaan Saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran: Belanja Jasa Konsultan/Lembaga untuk Dinas Pertambangan dan Energi. Untuk itu kami mengundang Saudara untuk mengikuti :

I. Penjelasan Pekerjaan (Aanswitjzing) pada :

Hari/ Tanggal : Jum'at/ 7 November 2008
Jam : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat

II. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran pada :

Hari/ Tanggal : Senin/ 10 November 2008
Jam : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat

Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Popi Jasmiati, ST
NIP.410 023 263



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. I Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

BERITA ACARA PERNJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)

Nomor : 540/196/PBJ-DPE/2008
Kegiatan : Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan/ Lembaga
Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Delapan, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tahun 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, telah melakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanswijzing) dengan peserta penunjukan langsung pekerjaan :

**Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED)
Pembangunan PLTMH**

- A. Penjelasan Pekerjaan dipimpin oleh : Drs.SULPANI LUBIS
B. Calon Rekanan Pelaksana :
Nama Perusahaan : CV.ARSINDAH KONSULTAN
Alamat : Jl.Aru Indah No.21-C Padang
C. Pokok-pokok penjelasan :
1. Penjelasan Umum oleh : Drs.SULPANI LUBIS
2. Penjelasan Administrasi oleh : POPI JASMIATI, ST
3. Penjelasan Teknis oleh : Drs.SULPANI LUBIS

I. PENJELASAN UMUM

1. Pekerjaan :
Pengadaan Biaya Survey dan Pelaporan sebanyak 1 Paket untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008.
2. Penawaran rekanan yang diambil yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Administrasi lengkap dan benar
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan
 - Harga yang wajar
3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak-pajak dan retribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Surat penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

1. Penawaran adalah memakai 1 (satu) sampul, surat penawaran dialamatkan kepada :
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Jl.Simpang Empat-Pd.Tujuh Km.1 Kp.Cubadak Simpang Empat Pasaman Barat.
2. Proses penunjukan langsung rekanan diproses berdasarkan Kepres No.80 Tahun 2003
3. Dokumen Prakualifikasi adalah sebagai berikut : Perusahaan yang diundang harus terlebih dahulu memasukkan Dokumen Prakualifikasi dengan mengisi Blangko isian yang diberikan seperti terlampir terdiri dari :
 - a. Data Izin Usaha (SITU, SIUP dan TDP) dan Landasan Hukum Pendirian Perusahaan.
 - b. Fotocopy NPWP
 - c. Data rincian harga penawaran
 - d. Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan
4. Surat Penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukaan penawaran tidak dilanjutkan.
5. Semua pajak-pajak yang berkaitan dengan kontrak harus telah diperhitungkan didalam penawaran pekerjaan (PPN+PPH+Leges)
6. Surat penawaran diberi Materai Rp 6000,- diberi tanggal. Masa berlaku surat penawaran adalah 15 hari kalender
7. Waktu Pelaksanaan penyerahan barang/pekerjaan, dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani

8. Pemasukan Penawaan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 November 2008

Jam : 10.00 Wib

Tempat : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Jl.Simpang Empat-Pd.Tujuh Km.1 Kp.Cubadak Simpang Empat Pasaman Barat.

III. PENJELASAN TEKNIS

Pengadaan sesuai spesifikasi.




Penjelasan pekerjaan (Aanswijzing) ini ditutup pada pukul 15.00 Wib.

Simpang Empat, 7 November 2008

Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan (Aanswijzing)

Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED)

Pembangunan PLTMH Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs.SULPANI LUBIS	PPTK	
2.	POPI JASMIATI, ST	Pejabat Pengadaan	
3.	Ir.ZULFAN ZAIRIN	Rekanan	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. I Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMBUKAAN/PENELITIAN SURAT PENAWARAN DAN
NEGOSIASI HARGA**

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Delapan, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tahun 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH, telah melakukan pembukaan /penelitian Surat penawaran dari pekerjaan tersebut diatas, selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

I. PEMBUKAAN SURAT PENAWARAN

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan	Memenuhi/ Tidak memenuhi
1.	CV.ARSINDAH KONSULTAN	36.000.000,-	15 Hari	Memenuhi

II. PENELITIAN PENAWARAN

Selanjutnya diadakan penelitian Surat Penawaran yang masuk berdasarkan :

- Peraturan-peraturan yang berlaku
- Petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan
- Undangn Nomor : 540/ / PBJ/DPE 2008 tanggal 29 Oktober 2008

Ternyata surat penawaran memenuhi dan sah.




III. Setelah diadakan Negosiasi, harga menjadi :

No	Nama Pekerjaan	Volume	Harga Tawaran	Harga Negosiasi	Total Harga (Set.Negosiasi)
1	Pengadaan Biaya Survey dan Pelaporan	1 Paket	36.000.000,-	36.000.000,-	36.000.000,-

Jumlah (sudah termasuk Pajak dan Retribusi PPN, PPH dan Leges)

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, 10 November 2008

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs.SULPANI LUBIS	PPTK	
2.	POPI JASMIATI, ST	Pejabat Pengadaan	
3.	Ir.ZULFAN ZAIRIN	Rekanan	



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 12 November 2008

Nomor : 540 / ~~197~~ PBJ-DPE / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Rahasia
Perihal : Usulan Penetapan Rekanan dan Harga Negosiasi

Kepada Yth :
Bapak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail
Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH
Dinas Pertambangan dan Energi
di
Simpang Empat

Berdasarkan Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran tanggal 10 November 2008 serta mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Petunjuk Teknis pelaksanaannya pekerjaan tersebut diatas, bersama ini kami usulkan kepada Saudara, Rekanan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV.ARSINDAH KONSULTAN
Alamat : Jl.Aru Indah Nomor 21C Lubuk Begalung Padang
N.P.W.P : 1.581.070.8-201
Harga Penawaran : Rp.36.000.000,-
Harga Negosiasi : Rp 36.000.000,-
Terbilang : Tiga Puluh Enam Juta Rupiah
Waktu Pelaksanaan : 25 (Dua Puluh Lima) hari Kalender

Demikianlah usulan penetapan ini kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan pertimbangan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Popi Jasmiati, ST
NIP.410 023 263



PIMPINAN KEGIATAN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) PEMBANGUNAN PLTMH
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 12 November 2008

Nomor : 540 / ~~192~~ / PPTK-DPE / 2008
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : **Persetujuan Penetapan Rekanan**

Kepada Yth :
Sdr. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Pasaman Barat
di
Simpang Empat

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 540/ / PBJ-DPE/2008 tanggal 12 November 2008 perihal penetapan Rekanan untuk Pengadaan Biaya Survey dan Pelaporan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan/ Lembaga, setelah mempelajari usulan yang dimaksud, bersama ini ditetapkan Penyedia Barang/Jasa sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV.ARSINDAH KONSULTAN
Alamat : Jl.Aru Indah Nomor 21C Lubuk Begalung Padang
N.P.W.P : 1.581.070.8-201
Harga Penawaran : Rp.36.000.000,-
Harga Negosiasi : Rp 36.000.000,-
Terbilang : Tiga Puluh Enam Juta Rupiah
Waktu Pelaksanaan : 25 (Dua Puluh Lima) hari Kalender

Demikianlah disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Diketahui oleh :

Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi



Drs. Harisman, Nst
NIP.410 010 759

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs. Sulpani Lubis
NIP. 131 635 110



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 540 / 199 / SPMK / 2008

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (GUNNING)
KEGIATAN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN
(DED) PEMBANGUNAN PLTMH UNTUK DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008

PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk Pelaksanaan Pembuatan Studi Kelayakan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) bagi Daerah yang Memiliki Potensi Tenaga Air, dirasa perlu melakukan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a di atas perlu dikeluarkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1979.
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- Memperhatikan : Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 dengan DPA No. 25 / DPA – DPE / 2008 dan Nomor Rekening 2.03.01.17.04.5.2.2.03.12

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan memberikan pelaksanaan pekerjaan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH kepada :

- Perusahaan : CV. ARSINDAH KONSULTAN
NPWP : 1.581.070.8-201
Alamat : Jl.Aru Indah Nomor 21C Lubuk Begalung Padang
Harga : Rp. 36.000.000,-
Terbilang : Tiga Puluh Enam Juta Rupiah
- KEDUA : Perusahaan yang ditunjuk tersebut di atas, segera menyiapkan jadwal dan rencana kerja detail pelaksanaan pekerjaan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH
- KETIGA : Perusahaan yang ditunjuk tersebut di atas harus segera memulai pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut di atas akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Agar Keputusan ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal : 17 November 2008

Pengguna Anggaran



Drs. Harisman Nst

NIP. 410010759



CV. ARSINDAH KONSULTAN
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

REKAPITULASI

Satuan Kerja : Dinas Pertambangan Dan Energi Pasaman Barat
Kegiatan : Feasibility Study(FS)dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan
Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran : 2008

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
I	BIAYA PERSONIL	21,588,300
II	BIAYA SURVEY LAPANGAN	5,600,000
III	BIAYA SEWA ALAT & PENGADAN DATA	4,489,000
IV	BIAYA ADMINISTRASI UMUM	1,050,000
A	Jumlah	32,727,300
B	PPn 10%	3,272,730
C	Jumlah Total	36,000,030
D	Dibulatkan	36,000,000

Terbilang : Tiga puluh enam juta rupiah

Padang, 10 November 2008

Dihitung Oleh :
CV. ARSINDAH KONSULTAN

(Ir.H. Zulfan Zairin)

Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Rencana Anggaran Biaya

SATUAN KERJA : Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
KEGIATAN : Feasibility Study(FS)dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH
PEKERJAAN :Belanja Jasa Konsultan
LOKASI :Kabupaten Pasaman Barat
TAHUN ANGGARAN : 2008

I. BIAYA PERSONIL							
No	Uraian	Kualifikasi	Jumlah (org)	Volume (Bulan)	Sat	Billing Rate (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Tenaga Ahli						
	Team Leader / Ahli Elektrikal	Ahli	1	0.5	OB	7,680,000	3,840,000
	Tenaga Ahli Teknik Elektro-Mekanik (EM)	Ahli	1	0.5	OB	6,400,000	3,200,000
	Tenaga Ahli Sipil (TS)	Ahli	1	0.5	OB	6,400,000	3,200,000
	Tenaga Ahli Hidrologi (TH)	Ahli	1	0.5	OB	6,400,000	3,200,000
	Tenaga Sosio Ekonomi-Manajemen	Ahli	1	0.5	OB	6,400,000	3,200,000
B	Tenaga Pendukung						
	Surveyor	-	1	0.3	OB	4,258,500	1,277,550
	Drafter	-	1	0.5	OB	3,757,500	1,878,750
	Tenaga Administrasi	-	1	0.5	OB	3,584,000	1,792,000
Sub Total I							21,588,300

II. BIAYA SURVEY LAPANGAN						
No	Uraian	Jumlah	Volume (Bulan)	Sat	Harga Vol Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Sewa kendaraan + sopir + BBM	1 unit	0.5	Bln	4,000,000	2,000,000
2	Honorarium Tenaga Lokal	4 orang	12	Hari	75,000	3,600,000
Sub Total II						5,600,000

III. BIAYA SEWA ALAT & PENGADAAN DATA						
No	Uraian	Jumlah	Volume (Bulan)		Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Sewa Peralatan Lapangan (To,Current Meter GPS dll)	1 unit	0.5	Bln	6,000,000	3,000,000
2	Sewa Komputer + Printer	1 Unit	0.5	Bln	1,000,000	500,000
3	Copy data Skunder, Literatur,Pustaka	1 Ls			489,000	489,000
4	Dokumentasi	1 Ls			500,000	500,000
Sub Total III						4,489,000

IV. BIAYA ADMINISTRASI UMUM						
No	Uraian	Jumlah	Volume (Bulan)		Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)
1	ATK & Komunikasi	1 Set	0.5	Bln	300,000	150,000
2	Laporan Akhir & Disain teknis	6 Set			150,000	900,000
Sub Total IV						1,050,000



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN JASA KONSULTANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.H. Zulfan Zairin
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Arsindah Konsultan
Alamat : Jl. Aru Indah No. 21c Lubuk Begalung Padang
Telephon : (0751) 71197
Email : Arsindah@Yahoo.Com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh : **Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** tahun anggaran 2008, maka dengan ini saya menyatakan minat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan / kegiatan **Belanja Jasa Konsultan / Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH** di Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Padang, 6 November 2008
CV. Arsindah Konsultan

Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN JASA KONSULTANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.H. Zulfan Zairin
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Arsindah Konsultan
Alamat : Jl. Aru Indah No. 21c Lubuk Begalung Padang
Telephon : (0751) 71197
Email : Arsindah@Yahoo.Com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh : **Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** tahun anggaran 2008, maka dengan ini saya menyatakan minat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan / kegiatan **Belanja Jasa Konsultan / Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH** di Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Padang, 6 November 2008
CV. Arsindah Konsultan



Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Nomor : 13 / Pnw – Ars / XI / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas

Padang , 10 November 2008

Kepada Yth,

**Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**

Di Simpang Empat

Perihal : Penawaran Belanja Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Feasibility Study (FS).

Sehubungan dengan surat undangan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa nomor 540/ /PBJ/DPE 2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal diatas, dengan ini kami mengajukan penawaran dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing terdiri dari : Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis (sampul I) serta Penawaran Biaya (Sampul II) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kami telah menerima dan mempelajari dokumen seleksi serta Berita Acara Hasil Rapat Penjelasan.
2. Kami menjamin :
 - a. Tersedianya personil yang diusulkan sesuai dengan jadwal penugasan dalam usulan teknis terlampir;
 - b. Kebenaran dan keabsahan data yang dilampirkan pada penawaran
3. Kami setuju bahwa :
 - a. Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan penawaran, rapat penjelasan, peninjauan lapangan, klarifikasi dan negosiasi, kami tidak akan meminta penggantian dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen **Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen **Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**, tidak terikat untuk menyetujui penawaran kami dan tidak akan terikat untuk memberikan alasan penolakan penawaran.
 - c. Kami harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen seleksi.
4. Penawaran ini berlaku selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran.

CV. Arsindah Konsultan



Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Nomor : 13 / Pnw – Ars / XI / 2008

Padang , 10 November 2008

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth,

**Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**

Di Simpang Empat

Perihal : Penawaran Belanja Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Feasibility Study (FS).

Sehubungan dengan surat undangan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa nomor 540/ /PBJ/DPE 2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal diatas, dengan ini kami mengajukan penawaran dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing terdiri dari : Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis (sampul I) serta Penawaran Biaya (Sampul II) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kami telah menerima dan mempelajari dokumen seleksi serta Berita Acara Hasil Rapat Penjelasan.
2. Kami menjamin :
 - a. Tersedianya personil yang diusulkan sesuai dengan jadwal penugasan dalam usulan teknis terlampir;
 - b. Kebenaran dan keabsahan data yang dilampirkan pada penawaran
3. Kami setuju bahwa :
 - a. Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan penawaran, rapat penjelasan, peninjauan lapangan, klarifikasi dan negosiasi, kami tidak akan meminta penggantian dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen **Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen **Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**, tidak terikat untuk menyetujui penawaran kami dan tidak akan terikat untuk memberikan alasan penolakan penawaran.
 - c. Kami harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen seleksi.
4. Penawaran ini berlaku selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran.

CV. Arsindah Konsultan

Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Nomor : 14/ Pnw – Ars / XI / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas

Padang , 10November 2008

Kepada Yth,

**Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**


Di Simpang Empat

Perihal : Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Feasibility Study (FS)

Menunjuk surat penawaran kami Nomor 13 / Pnw – Ars / XI / 2008 tanggal 10 November 2008 perihal diatas, bersama ini kami sampaikan penawaran biaya sebesar **Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)** sudah termasuk Ppn 10% dengan rincian terlampir.

Demikian kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

CV. Arsindah Konsultan



Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Nomor : 14/ Pnw – Ars / XI / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas

Padang , 10 November 2008

Kepada Yth,

**Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**

Di Simpang Empat

Perihal : Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Feasibility Study (FS)

Menunjuk surat penawaran kami Nomor 13 / Pnw – Ars / XI / 2008 tanggal 10 November 2008 perihal diatas, bersama ini kami sampaikan penawaran biaya sebesar **Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)** sudah termasuk Ppn 10% dengan rincian terlampir.

Demikian kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

CV. Arsindah Konsultan

Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Nomor : 14/ Pnw – Ars / XI / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas

Padang , 10 November 2008

Kepada Yth,

**Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**

Di Simpang Empat

Perihal : Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Feasibility Study (FS)

Menunjuk surat penawaran kami Nomor 13 / Pnw – Ars / XI / 2008 tanggal 10 November 2008 perihal diatas, bersama ini kami sampaikan penawaran biaya sebesar **Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)** sudah termasuk Ppn 10% dengan rincian terlampir.

Demikian kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

CV. Arsindah Konsultan

Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Nomor : 14/ Pnw – Ars / XI / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas

Padang , 10 November 2008

Kepada Yth,

**Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**

Di Simpang Empat

Perihal : Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Feasibility Study (FS)

Menunjuk surat penawaran kami Nomor 13 / Pnw – Ars / XI / 2008 tanggal 10 November 2008 perihal diatas, bersama ini kami sampaikan penawaran biaya sebesar **Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)** sudah termasuk Ppn 10% dengan rincian terlampir.

Demikian kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

CV. Arsindah Konsultan

Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Nomor : 14/ Pnw – Ars / XI / 2008

Padang , 10 November 2008

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth,

**Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**

Di Simpang Empat

Perihal : Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Feasibility Study (FS)

Menunjuk surat penawaran kami Nomor 13 / Pnw – Ars / XI / 2008 tanggal 10 November 2008 perihal diatas, bersama ini kami sampaikan penawaran biaya sebesar **Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)** sudah termasuk Ppn 10% dengan rincian terlampir.

Demikian kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

CV. Arsindah Konsultan

Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Satuan Kerja : Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Kegiatan : Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED)
Pembangunan PLTMH
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan
Tahun Anggaran : 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.H. Zulfan Zairin
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Arsindah Konsultan
Alamat : Jl. Aru Indah No. 21c Lubuk Begalung Padang
Telephon : (0751) 71197
Email : Arsindah@Yahoo.Com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte Pendirian Perusahaan No. 37 tanggal 14 Juni 1993.
2. Saya/Perusahaan tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite professional saya.
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. DATA ADMINISTRASI

I. Umum

1. Nama : CV. ARSINDAH KONSULTAN
2. Status : Kantor Pusat
3. Alamat : Jl. Aru Indah No. 21C Lubug Begalung Padang
4. No. Telephon : (0751) 71197

B. IJIN USAHA

No. IUJK	:	1.000959.1371.1.3.00056
Masa berlaku Ijin Usaha	:	31 Januari 2010
Instansi Pemberi Ijin Usaha	:	Pemerintah Daerah Kota Padang
No. SBU	:	B00801371-4-SB7882
Masa berlaku	:	31 Oktober 2008
Instansi Pemberi Sertifikat	:	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia

C. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN

1. Akta Pendirian CV :	
a. Nomor Akta	: 37
b. Tanggal	: 14 Juni 1993
c. Nama Notaris	: H. ZAMRI, SH
2. Akta Perubahan Terakhir :	
a. Nomor Akta	: -
b. Tanggal	: -
c. Nama Notaris	: -

D. PENGURUS PERUSAHAAN

No	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	Ir. H. Zulfan Zairin	03.5006.140357.0002	Direktur
2.	Jashardi, ST	03.6007.040971.0001	Manager Teknik
3.	Seprina Yeni, A.Md	035002.600.0001.0002	Manager ADM/Keuangan

E. DATA KEUANGAN

1. Susunan Kepemilikan Saham

No	Nama	No. KTP	Alamat	Prosentase
1.	Ir. H. Zulfan Zairin	03.5006.140357.0002	Jl. Aru Indah No.21C Padang	50%
2.	Dra. Yusniteti	03.5006.450160.0001	Jl. Aru Indah No.21C Padang	50%

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	1-581-070-8-201
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/Tanggal	:	Terlampir
3.	Laporan Bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/tanggal	:	Terlampir

F. DATA PERSONALIA

Terlampir

G. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

Terlampir

H. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	1-581-070-8-201
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/Tanggal	:	Terlampir
3.	Laporan Bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/tanggal	:	Terlampir

F. DATA PERSONALIA

Terlampir

G. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

Terlampir

H. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	1-581-070-8-201
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/Tanggal	:	Terlampir
3.	Laporan Bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/tanggal	:	Terlampir

F. DATA PERSONALIA

Terlampir

G. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

Terlampir

H. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN



NOTARIS

& PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTAMADYA PADANG

H. ZAMRI S.H.

AKTA : PERSEROAN KOMANDITER
"C.V. ARSINDAH KONSULTAN"
NOMOR : =37=
TANGGAL : 14 Juni 1993.-

KANTOR
JALAN H. AGUS SALIM No. 7A — TELP. 33113-26246
PADANG

PERSEROAN KOMANDITER

"C.V. ARSINDAH KONSULTAN"

Zamri, S.H.
NOTARIS & PENJABAT PEMBUAT AKTA TANDA
Jl. H. Agus Salim No. 7A Telp. 26248
PADANG

Nomor: 37.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal empatbelas Juni -----

seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (14-6-1993) .-----

-Berhadapan dengan saya, Haji Z A M R I, Sarjana Hukum, ----

Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---

nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :---

1.-Tuan Insinyur ZULFAN ZAIRIN, swasta ; -----

2.-Nyonya Doktoranda YUSNITETI, swasta ;-----

-Keduanya bertempat tinggal di Padang, Jalan Aru Indah ---

nomor 21 C ;-----

-Para penghadap tersebut diatas -----

menerangkan, bahwa mereka bersama-sama dengan ini mendirikan

suatu perseroan komanditer demikian dengan tidak mengurangi-

izin dari pihak yang berwajib sepanjang mengenai pendirian -

perusahaan, dengan memakai peraturan-peraturan dan -----

perjanjian-perjanjian sebagai berikut : -----

----- P a s a 1 1.-----

-Perseroan ini bernama perseroan komanditer :-----

-----"C.V. ARSINDAH KONSULTAN"-----

berkedudukan di Padang, dengan cabang-cabang/perwakilan-----

perwakilan ditempat-tempat lain, sebagaimana ditetapkan oleh

para pesero secara berunding .-----

----- P a s a 1 2 -----

-Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah :-----

-BERUSAHA DALAM BIDANG KONSULTAN ;-----

-Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya --



sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ---
peraturan yang berwajib ;-----

-Perseroan ini berhak untuk mendirikan atau turut mendi-
kan perseroan-perseroan atau badan-badan lain yang maksud-
dan tujuannya sama atau hampir sama dengan maksud dan ---
tujuan perseroan ini .-----

----- P a s a l 3 -----

-Perseroan ini dimulai pada hari ini, dan didirikan untuk ---
waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai aktif segera --
setelah mendapat pengakuan dari jawatan-jawatan atau -----
instansi-instansi yang bersangkutan .-----

-Masing-masing pesero berhak untuk mengundurkan diri sewaktu-
waktu dari perseroan asal saja memberitahukan tentang maksud-
nya itu kepada pesero lainnya sedikit-dikitnya 1 (satu) bulan
dimuka dengan perantaraan juru sita atau surat tercatat .----

----- P a s a l 4 -----

-Modal dari perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan ---
setiap waktu akan ternyata dalam buku-buku perseroan, demiki-
an juga bagian masing-masing pesero dalam perseroan .-----

-Masing-masing pesero dikreditur dalam buku perseroan dan ---
dalam modal perseroan yang telah atau akan dilakukannya.-----

-Selainnya uang, pesero pengurus memasukkan pula dalam perse-
roan , tenaga,kecskapan dan kerajinan seperlunya guna mengu-
rus perseroan sebaik-baiknya .-----

-Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara -----
Indonesia sehingga modal itu seluruhnya atau sebagian tidak -
dapat dipindahkan ketangan bangsa asing dan oleh karena ;-----

itu para pesero dari perseroan ini hanya dapat terdiri dari
Warga Negara Indonesia .-----

----- P a s a l 5 -----

-Pesero tuan Insinyur ZULFAN ZAIRIN adalah pesero pengurus--
dari perseroan yang bertanggung-jawab sepenuhnya, sedangkan
pesero nyonya Doktoranda YUSNITETI adalah pesero komanditer
karenanya hanya bertanggung jawab hingga modal -----
yang dimasukkannya dalam perseroan. -----

-Pesero tuan Insinyur ZULFAN ZAIRIN dengan pangkat Direktur--
berhak dan berwenang mewakili dan mengikat perseroan -----
dimanapun juga baik dimuka maupun diluar Pengadilan dan ber-
hak untuk dan atas nama perseroan melakukan segala perbuatan
hukum, baik perbuatan milik maupun perbuatan pengurusan, ---
demikian dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- a. -meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama per---
seroan ;-----
- b. -mendapatkan atau melepaskan barang-barang tetap serta---
perusahaan-perusahaan kepunyaan perseroan ;-----
- c. -menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain ke-
kayaan perseroan ;-----
- d. -mengikat perseroan sebagai penanggung ;-----
-diperlukan juga tanda tangan atau persetujuan dari semua
pesero .-----

-Pesero komanditer berhak asal saja pada waktu, jam dan hari
kerja memeriksa buku-buku, uang kas dan barang-barang perse-
an serta memasuki tempat-tempat yang dikuasai oleh perseroan
dan pesero pengurus berkewajiban memberikan keterangan-kete-
rangan tentang segala hal-hal yang ditanyakan .-----

----- P a s a 1 6 -----

-Buku-Buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember -----
tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desem
ber tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (1993) .---

-Selekas-lekasnya setelah buku-buku perseroan ditutup, dibuat
neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah disetujui oleh
para pesero, ditanda-tangani oleh mereka sebagai -----
tanda pengesahan .-----

-Pengesahan surat-surat itu membebaskan pesero pengurus sepe
nuhnya dari tanggung-jawab terhadap semua tindakan yang dila
kukan dalam tahun buku lampau, sepanjang tindakan-tindakan--
itu ternyata dari buku-buku perseroan .-----

-Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan laba --
rugi ada perselisihan antara para pesero yang tak dapat ----
diselesaikan secara berunding, maka masing-masing pesero ---
berhak meminta kepada hakim, yang berwajib untuk mengangkat
tiga orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu de
ngan suara yang sungguh terbanyak setelah memberikan kesemp
tan kepada pesero untuk mengajukan pendapat masing-masing ✓

-Para arbiter itu berhak melihat buku-buku dan surat-surat--
dan memberi keputusan sebagai orang jujur dan keputusannya--
itu adalah keputusan yang terakhir juga mengenai biaya-biay
yang diperlukan .-----

-Para pesero tunduk kepada keputusan para arbiter itu .----

----- P a s a 1 7 -----

-Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan persero
dibagi dan diatur oleh pesero, pengurus .-----

----- P a s a l 8 -----

-Pesero pengurus diberi gaji bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh pesero semuanya dan tiap-tiap waktu dapat diroboh -- menurut keadaannya .-----

-Gaji tersebut dimasukkan dalam buku-buku perseroan ----- sebagai perongkosan .-----

----- P a s a l 9 -----

-Laba bersih atau rugi menurut perhitungan laba-rugi yang -- disahkan, dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menurut perbandingan bagian mereka dalam modal perseroan, demikian - dengan ketentuan bahwa pesero komanditer tidak bertanggung - jawab lebih dari modal yang dimasukkan dalam perseroan .----

----- P a s a l 10 -----

-Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perse-- roan berakhir, akan tetapi perusahaan-perusahaannya dapat di teruskan oleh pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris- pesero yang meninggal dunia itu, kecuali jika ahli warisnya- itu tidak menghendaki meneruskan perseroan .-----

-Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam-4 perseroan diwakili oleh salah seorang dari mereka atau salah seorang kuasa .-----

----- P a s a l 11 -----

-Bilamana salah seorang pesero keluar dari perseroan menurut pasal 3 dan tidak ada penggantinya atau bilamana salah ---- seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan berakhir, -- akan tetapi perusahaan-perusahaannya dapat diteruskan oleh pe- sero lainnya dengan kewajiban membayar kepada pesero yang - keluar atau ahli waris pesero yang meninggal dunia, dalam -

waktu 3 (tiga) bulan sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan .-----

-Bilamana salah seorang pesero pailit, ditaruh dibawah pengampuan atau karena sebab-sebab apapun juga tidak berhak dan --- tidak berwenang lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan satu hari --- sebelum peristiwa termaksud terjadi, dalam kejadian mana perseroan berakhir, akan tetapi perusahaan-perusahaannya diteruskan oleh pesero lainnya, dengan kewajiban membayar kepada --- wakil menurut hukum dari pesero yang pailit, ditaruh dibawah-pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan itu, dalam 6 (enam) bulan sesudahnya-- bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan .-----

-Perhitungan bagian tersebut didasarkan atas angka dari daftar perhitungan yang terakhir dengan mengindahkan apa yang--- dimaksud "good will" dari perusahaan-perusahaan perseroan .--

----- P a s a l 12 -----

-Masing-masing pesero hanya dapat melepaskan atau menggadai-- kan bagiannya dalam perseroan dengan persetujuan ----- pesero lainnya .-----

-Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan apa yang ---- ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini, tidak berlaku ----- terhadap perseroan .-----

----- P a s a l 13 -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diaturinya dalam-- akta ini diputuskan oleh para pesero secara berunding .-----

----- P a s a l 14 -----

-Bilamana dapat dibuktikan bahwa pesero pengurus melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan perseroan dengan selayaknya, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perseroan, maka pesero lainnya berhak untuk dan dengan seketika keluar dari perseroan dan menuntut bagiannya dari perseroan dengan seketika dan sekaligus .-----

----- P a s a l 15 -----

-Tentang urusan mengenai perseroan ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pesero memilih tempat tinggal tetap dan umumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Padang

-Para penghadap saya, Notaris kenal .-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Padang, pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh tuan I E M A N S Y A H dan tuan SYAIFUL INDRA--- kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal -- di Padang, yang saya, Notaris kenal sebagai-saksi-saksi.---

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para-- penghadap, dan saksi-saksi maka akta ini ditanda-tangani -- oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris .-----

-Dilangsungkan dengan tanpa adanya perubahan .-----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan secukupnya.---

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya .-----

hari ini SABTU tanggal Sembilan Belas,
bulan Juni tahun 1910 sembian puluh Tiga.
Akta ini telah didaftarkan dalam daftar yang telah di-
tentukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I-B
Padang, dibawah Nomor, 88 / CV / 1993.
PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS I-B PADANG
a/n Panitera Kepala
a/n Kaus Perdata.

NOTARIS DI PADANG,



MARYAM ARIEF.
NIP. 04000258

Leges Rp.
jumlah Rp.



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

**SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA PERENCANA KONSTRUKSI**

Nomor : ...0037/INKINDO/03/3/08...

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **ARSINDAH KONSULTAN, CV**
 Nama Pimpinan/PJBU : **Ir. H. ZULFAN ZAIRIN**
 Alamat Badan Usaha : **JL. ARU INDAH NO. 21 C LUBUG BEGALUNG** kode pos : **25221**.....
 Kabupaten/Kota : **Kota Padang**
 Provinsi : **Sumatera Barat**
 Nomor Telepon : **0751-71197** No. Fax. : **-**.....
 E-mail : **-**
 NPWP : **01.581.070.8-201.000**
 Jenis Usaha : **Jasa Perencana**
 Sifat Usaha : **Umum / Spesialis**
 Kemampuan Keuangan : **Rp. 191,456,790**

Nomor Registrasi : 1-1371-5-08-1-03-000959

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa perencana konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini dinyatakan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan, dan berakhir pada tanggal **31-March-2011**, serta harus diregistrasi ulang pada tahun ke-2 (dua) dan tahun ke-3 (tiga).

Ditetapkan di : **Kota Padang**
 Pada tanggal : **31-March-2008**

Dewan Pengurus
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Daerah **Sumatera Barat**

Badan Pelaksana Registrasi Usaha
 LPJK Nasional / Daerah **Sumatera Barat**

Ir. SJAHDIAL ZEN
 Ketua



Bidang Perusahaan

H. TASRIL, BE
 Ketua

Keterangan :

1. Sertifikat ini harus dilampiri Daftar Perolehan Pekerjaan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sertifikat.
2. Data yang tertera dalam SBU dan Daftar Perolehan Pekerjaan dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.org.
3. Untuk kepentingan registrasi ulang sertifikat ini dilarang dilaminasi.





**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

**SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA PERENCANA KONSTRUKSI**

Nomor : ...0037/INKINDO/03/3/08...

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **ARSINDAH.KONSULTAN.CV**.....
 Nama Pimpinan/PJBU : **Ir. H. ZULFAN ZAIRIN**.....
 Alamat Badan Usaha : **JL. ARU INDAH NO. 21 C LUBUG BEGALUNG**.....
 kode pos : **25221**.....
 Kabupaten/Kota : **Kota Padang**.....
 Provinsi : **Sumatera Barat**.....
 Nomor Telepon : **0751-71197**..... No. Fax : **-**.....
 E-mail : **-**.....
 NPWP : **01.581.070.8-201.000**.....
 Jenis Usaha : **Jasa Perencana**.....
 Sifat Usaha : **Umum / Spesialis**.....
 Kemampuan Keuangan : **Rp. 191.456.790**.....

Nomor Registrasi : 1-1371-4-08-1-03-000959

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa perencana konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini dinyatakan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan, dan berakhir pada tanggal **31-March-2011**....., serta harus diregistrasi ulang pada tahun ke-2 (dua) dan tahun ke-3 (tiga).

Ditetapkan di : **Kota Padang**.....
 Pada tanggal : **31-March-2008**.....

Dewan Pengurus
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Daerah **Sumatera Barat**.....

Badan Pelaksana Registrasi Usaha
 LPJK Nasional / Daerah **Sumatera Barat**.....

Ir. SJAHDIAL ZEN

Ketua



Bidang Perusahaan

H. TASRIL, BE

Ketua

Keterangan :

1. Sertifikat ini harus dilampiri Daftar Perolehan Pekerjaan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sertifikat.
2. Data yang tertera dalam SBU dan Daftar Perolehan Pekerjaan dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.org.
3. Untuk kepentingan registrasi ulang sertifikat ini dilarang dilaminasi.





PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Padang Telp. (0751) 54037

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 486 / 03-07 / SIUP / PK / V / 2004.

1. Nama Perusahaan : CV. ARSINDAH KONSULTAN
2. Merek (milik sendiri/lisensi) :
3. Alamat Kantor Perusahaan : JALAN ARU INDAH No. 21 C
LUBUK BECALUNG PADANG
No. Telp./Fax.
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : Ir. H. ZULFAN ZAIRIN.
5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : JALAN ARU INDAH NO. 21 C
LUBUK BECALUNG PADANG
No. Telp./Fax.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 1.581.070.8 - 201.
7. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : RP. 125.000.000,-
8. Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN JASA
9. Kelembagaan : JASA
10. Bidang Usaha : JASA KONSULTASI ARSITEK, KEGIATAN TEKNIK DAN REKAYASA, SERTA ANALISIS DAN TESTING (742)
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEDSAAN, TRANSPORTASI, TELEMATIKA, KEPARAWISATAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, ENERGI, KEUANGAN, PENDIDIKAN
- SIUP in. diterbitkan dengan ketentuan : KESEHATAN, KEPENDUDUKAN,

- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.
- KEDUA** : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.



Dikeluarkan di **P A D A N G**
tanggal **24 MEI 2004**
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Padang

Dr. H. AZWAR TAZAR. MBA

P A D A N G
NIP. 410003798

Asli

No. 0307000106



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEKUTUAN KOMANDITER**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 030737405690	BERLAKU S/D TANGGAL 25 MEI 2009	-	-
---------------------------	------------------------------------	---	---

NAMA PERUSAHAAN: UPTA ARSINDAH KONSULTAN , CV	
STATUS: TUNGGAL	
ALAMAT: JALAN ARU INDAH NO. 21 C LUBUK BEGALUNG PADANG	
NOMOR TELEPON: -	FAX: -
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS: Ir. ZULFAN ZAIRIN	
KEGIATAN USAHA POKOK: JASA KONSULTAN ARSITEK, KEGIATAN TEKNIK DAN REKAYASA. KLUF: 74210	

PADANG, 25 MEI 2004.-

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PADANG
SELAKU



KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
MEWAKILI,


(Ir. D. S. R. U. L. S. B. A.)
PADANG. 070002716.-

KETERANGAN:

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP setempat

SANKSI

1. Peringatan Tertulis
 - 1.1. Perusahaan tidak memiliki IUJK;
 - 1.2. Perusahaan tidak memasang papan nama perusahaan;
 - 1.3. Perusahaan tidak melaporkan perubahan data perusahaan;
 - 1.4. Perusahaan tidak melaporkan kegiatan pekerjaannya di luar propinsi kepada Pemda setempat;
 - 1.5. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan tahunan selambat-lambatnya tiga bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan tahunan;
 - 1.6. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban perpelajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - 1.7. Dalam jangka waktu dua tahun sejak pemberian IUJK perusahaan ternyata tidak dapat memulai kegiatan operasionalnya atau tidak berhasil mendapatkan pekerjaan di bidang jasa konstruksi;
 - 1.8. Penanggung Jawab Perusahaan ternyata merangkap menjadi pengurus perusahaan lain atau tidak bertugas penuh (full - time);
 - 1.9. Tenaga Teknik Tugas Penuh ternyata merangkap pada Perusahaan lain;
 - 1.10. Tenaga Teknik Tugas Penuh ternyata merangkap dua Kegiatan Usaha dan / atau Bidang Pekerjaan yang lain pada perusahaan yang sama;
 - 1.11. Penanggung Jawab Perusahaan dan / atau Tenaga Teknik Tugas Penuh tidak bertempat tinggal di wilayah domisili perusahaan;
2. Pembekuan IUJK
 - 2.1. Perusahaan yang melakukan penyimpangan / pelanggaran sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan telah mendapat peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan tenggang waktu masing - masing satu bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang telah disampaikan;
 - 2.2. Perusahaan sedang dipenakasi oleh pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
3. Pencabutan IUJK
 - 3.1. Terbukti bahwa IUJK diperoleh dengan cara yang melanggar hukum;
 - 3.2. Perusahaan telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 3.3. Dalam jangka waktu tiga bulan sejak dibekukannya IUJK, perusahaan tidak memenuhi kewajibannya;
 - 3.4. Perusahaan dinyatakan bangkrut dan belum direhabilitasi;
 - 3.5. Perusahaan ternyata tidak memenuhi lagi persyaratan minimal yang ditetapkan untuk kegiatan usaha dan / atau bidang pekerjaan yang bersangkutan;
 - 3.6. Terbukti bahwa perusahaan pemegang IUJK meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan;
 - 3.7. Terbukti bahwa perusahaan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari Pemberi Kerja;
 - 3.8. Terbukti bahwa perusahaan telah secara sengaja atau membuat kekeliruan dalam melaksanakan pekerjaan yang mengakibatkan objek pekerjaan mengandung cacat atau mengalami proses kerusakan yang sangat cepat;
 - 3.9. Terbukti bahwa perusahaan yang terkena sanksi pembekuan IUJK masih mencari pekerjaan lain;



REPUBLIK INDONESIA
PEMERINTAH KOTA PADANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : 1.000959.1371.4.00056

Nama Perusahaan : CV.ARSINDAH KONSULTAN

Alamat Kantor Perusahaan

Jalan, Nomor : AFU Indah No.21-C(Lt.II)

RT / RW : 03 / IV

Kelurahan : Lb.Begalung

Kecamatan : Lb.Begalung

Kota : Padang

Propinsi : Sumatera Barat

Kode Pos : 25221

Nomor Telepon : 0751-71197

Nomor Telex : -

Nama Penanggung Jawab Perusahaan : Ir.H.ZULFAN ZAIRIN

N.P.W.P Perusahaan : 01.581.070.8-201.000

Berlaku sampai dengan : 31 Januari 2010

Klasifikasi : K(Kecil)

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Pelaksanaan Jasa Konsultansi (Konsultan) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Dikeluarkan di : PADANG
Pada tanggal : 31 JANUARI 2007



WALIKOTA PADANG

(DRS.H.FAUZI BAHAR,M.Si)



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 503.341 /SITU/EK- B / 2009

TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA
WALIKOTA PADANG

- Membaca : a. bahwa berdasarkan permohonan dari saudara **Ir. H. ZULFAN ZAIRIN** untuk mendapatkan izin Tempat Usaha guna kepastian hukum mengenai lokasi tempat usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan serta yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2002, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mongingal : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Izin Tempat Usaha.
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 No. 30);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 20);
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 216 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Walikota Padang tentang Izin Tempat Usaha.
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Jenis Tempat Usaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberi Izin Tempat Usaha kepada :

Nama

Nama Perusahaan

Jenis / Kelas Tempat Usaha

Alamat Tempat Usaha

Luas Tempat Usaha

Masa berlaku

Jam Kerja

Ir. H. ZULFAN ZAIRIN
CV. ARSINDAH KONSULTAN
Kantor Jasa Konsultansi / Kelas C

Jl. Aru Indah No. 21 C Lantai II Lubuk Begalung Padang
30 M²

3 (TIGA) TAHUN
08.00 s/d 17.00 Wib

KEDUA

- : Izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberikan dengan ketentuan :
1. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
 2. Setiap mengadakan perubahan luas dan jenis tempat usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
 3. Setelah habis masa berlaku Izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
 4. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
 5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi/maksiat/pekat.
 6. Surat Izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada lokasi tempat Usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
 7. Diwajibkan menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam menjalankan Usaha.
 8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
 9. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
 10. Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.

KETIGA

: Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, pihak pemberi Izin dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya kalau masih melanggar ketentuan tersebut diatas, Izin Tempat Usaha ini dapat dicabut kembali.

KEEMPAT

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang
2. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang
3. Sdr. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
4. Sdr. CamatLUBUK BEGALUNG
5. Sdr. LurahLUBUK BEGALUNG
6. Arsip.





INKINDO

TANDA ANGGOTA

IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA (INKINDO)
(NATIONAL ASSOCIATION OF INDONESIAN CONSULTANTS)

Nomor Keanggotaan

7882/P/0124.SB

Dewan Pengurus Provinsi INKINDO

Sumatera Barat

Dengan ini menerangkan bahwa
Nama Perusahaan

CV. Arsindah Konsultan

Alamat

*Jl.Aru Indah No.21-C Lubuk Begalung
Padang 25221*

Telepon/Fax/E-mail/Website

71197

Penanggung Jawab

Ir. H. Zulfan Zairin, IAI

Adalah anggota IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
dengan status keanggotaan

Penuh

Tanda anggota ini berlaku sampai dengan tanggal : *31/12/2008*.....

Padang, 13 Februari 2008

Dewan Pengurus Provinsi

Ir. Librina A. Sabri
Ketua

Ir. Dhasmayzal, AA.IAI
Sekretaris



Disahkan dan diregistrasi :

Dewan Pengurus Nasional

Ir. H. Bachder Djohan B.MM
Ketua Umum

Ir. Laksmo Imawanto
Sekretaris Umum

Handwritten note or signature at the bottom right corner.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK P A D A N G

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

No. Reg. : 026143-2017

NAMA : CV ARSINDAH KONSULTAN

ALAMAT : JL. ARU INDAH NO. 21-C
LUBUK BEGALUNG
PADANG 25221

KODE CABANG : -

NPWP : 1.581.070.8-2017



A - KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

P A D A N G

KASI T.U.P

DAMRAH.SH

NIP. 060014669

KPU. 20-89

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH II DJP SUMBAGTENG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

BAGINDO AZIS CHAN NO. 26
DANG - 25001

Telp : 07014-21764-21
Faks : 0751-21764

mor : PEM-3403 / WPJ.02/KP.0203/1998
a 1 : Pemberitahuan penggantian
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP)

TO Mei 1998

h. CV.ARSINDAH KONSULTAN
JALAN ARU INDAH NO.21-C
BUK BEGALUNG - LUBUK BEGALUNG
DANG - 25221

hubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.9/1998
tanggal 4 Mei 1998 hal Penggunaan Nomor Identitas Tunggal Wajib Pajak dan
nunjuk Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S- /WPJ.02/KP.0203/1993
tanggal 16-06-1993.

ma W.P. : CV.ARSINDAH KONSULTAN

WP : 1.581.070.8-201

PKP : PKP.201.05991.06.93

ngan ini diberitahukan bahwa NPPKP tersebut di atas terhitung mulai tanggal
Juni 1998. tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Nomor 1.581.070.8-201
sama dengan NFWP).

apun tanggal pengukuhan FKP yaitu 16-06-1993 dan Kode Seri Faktur Pajak
itu DLYWK-201 yang telah ditetapiakan dengan Surat Pengukuhan tersebut di
atas tetap berlaku.



an. Kepala Kantor
Pis. KAJI TUP

DRS. AZINAR DJAC
NIP. 060043084




DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH DJP SUMBAR DAN JAMBI
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : P-000302.MF0.27/JP.0403/2008
 Diterima dari : WAJIB PAJAK LANGSUNG
 Nama : CV. ARSINDAH KONSULTAN
 Alamat : JL. ARU INDAH NO.21-C
 PADANG
 Jenis Pajak : SPT TAHUNAN PERORANGAN, HUKUM No. 3.00
 Tol. Masuk : 31 Maret 2008
 NTPF :
 N.P.W.P : 01.581.070.8-201.000
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak : 2007



NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK


Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :
 Alamat :
 Jenis Pajak :
 N.P.W.P :
 No. P.K.P : 01.581.070.8-201.000
 Ms/Thn Pajak : 2007



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :
 Alamat :
 Jenis Pajak :

N.P.W.P :
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak :



Petugas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :


Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :
 Alamat :
 Jenis Pajak :

N.P.W.P :
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak :



Petugas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :
 Alamat :
 Jenis Pajak :

N.P.W.P :
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak :



Petugas penerima,

NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :


BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama : CV. Arsendah K
Alamat :

Jenis Pajak : PPh 21 Rp 0,-

N.P.W.P : 01.581.030.8-201.00
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Agst 08



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :


BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama : CV. Arsendah K
Alamat :

Jenis Pajak : PPh 21 Rp 0,-

N.P.W.P : 01.581.030.8-201.00
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Agst 08



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :


BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama : CV. Arsendah K
Alamat :

Jenis Pajak : PPh 21 Rp 0,-

N.P.W.P : 01.581.030.8-201.00
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Agst 08



KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :


Nama : CV. ARSINDAH KONSULTAN
Alamat :

N.P.W.P : 01.501.070.0

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak : Juli 2001

Jenis Pajak : PPh Ps 21 Nihil



KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :


Nama : CV. Anandah Konsultan
Alamat :

N.P.W.P : 015810700201

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak : Juli 01

Jenis Pajak : PPh



KP. PDIP 3.16 - 96



Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :


Nama : CV. ARSINDAH KONSULTAN
Alamat :

N.P.W.P : 01.501.070.0

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak : Juli 2001

Jenis Pajak : PPh Ps 21 Nihil



KP. PDIP 3.16 - 96

F. Data Personil

1. Tenaga ahli teknis dan non teknis

No	Nama	Tgl. Bln/Thn Lahir	Pendidikan	Jabatan dalam Proyek	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/Keahlian	Sertifikat/jia zah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ir. Zulfan Zairin	14-Mar-57	S1 Arsitektur ITB	Direktur/Arsitek	24	Arsitek	1983
2	Jashardi, ST	4-Sep-71	S1 Arsitektur UBH	Arsitek/Drafter	10	Arsitek	1997
3	Eri Rosa, ST	23-Jan-69	S1 Arsitektur UBH	Arsitek/Drafter	9	Arsitek	1998
4	Muhammad Ali, ST	12 Okt-1971	S1 Arsitektur UBH	Arsitek/Drafter	9	Arsitek	1998
5	Afmi Yarsi	4-Sep-74	S1 Arsitektur UBH	Arsitek/Drafter	9	Arsitek	1998
6	Ir. Munafri	24-Sep-52	S1 Sipil ITENAS	Team Leader/Konstruktur	17	Ahli Sipil	1990
7	Ir. Mayuli	6-Jul-65	S1 Sipil STTP	Team Leader/Konstruktur	11	Ahli Sipil	1996
8	Ir. Amrli Moenir	14-Feb-48	S1 Sipil ITB	Konstruktur	33	Ahli Sipil	1973
9	Yuliadi, ST	15 Juli-64	S1 Sipil STTP	Estimator	7	Ahli Sipil	2000
10	Seprina Yeni, Amd	26-Sep-73	D III Sipil STTP	Estimator	9	Ahli Sipil	1998
11	Ir. Osman DS	8-Sep-56	S1 Elektro UBH	Elektrikal Eng	15	Ahli Elektrikal	1992
12	Nota Effandi, ST	15-Nov-61	S1 Mesin STTP	Ahli Mekanikal	13	Ahli PLTMH	1994
13	Hendri Asna Abubakar	31-Okt-56	S1 Teknik Penyehatan	Sanitary Eng	24	Ahli Lingkungan	1983
14	Ir. Feprizal	11-Jun-68	S1 Geodesi ITB	Surveyor	10	Ahli Geodesi	1997
15	Syamsumar A. Md	11-Dec-1957	D III Sipil STTP	Surveyor	10	Ahli Sipil	1997
16	Ir. Agus Nurjaman	21-Jun-66	S1 Planologi UNISBA	Perencana Wilayah	15	Planolog	1992
17	Edwin Soejana, BE	2-Dec-68	D III Planologi ATPU	Perencana Wilayah	15	Planolog	1992
18	Dr. Suhairi, Msi, Akt	21-Dec-60	S3 USM Malaysia	Ahli Finansial	21	Ahli Ekonomi	1986
19	Drs. Masrizal, MSc	11-Feb-58	S2 Ekonomi Unand	Ahli P. Usaha Ekonomi	22	Ahli Ekonomi	1995
20	Drs. Jaszman Zein	13-Sep-53	S1 Ekonomi Bisbis	Ahli Peng Pariwisata	26	Ahli Ekonomi	1981
21	Drs. Hendra Lukito, MM	24-Jun-71	S2 Ekonomi Unand	Ahli Manajemen	10	Ahli Ekonomi	1997
22	Mhd. Faisal, SE	2-Apr-78	S1 Ekonomi Unand	Ahli Analisis Investasi	5	Ahli Ekonomi	2002
23	Dra. Yusniteti	5-Jan-60	S1 IKIP Bandung	Ahli Sosial Komunikasi	24	Ahli Sosial	1983
24	Ermaizal S. Sos	8-May-69	S1 FISIP Unand	Ahli Sosial Komunikasi	10	Ahli Sosial	1997
25	Erni Yuliza S. Kom	5-Jul-73	S1 Univ Gunadarma	Ahli Manaj. Informatika	9	Ahli Komputer	1998
26	Ir. Andarini Diharmi, M.Si	26-Jul-70	S2 Perikanan IPB	Ahli Pengolahan Ikan	11	Ahli Perikanan	1996
27	Toti Srimulyati, SE.MT	18-Jun-64	S1 Ekonomi Unand	Ahli Sosio Ekonomi	20	Ahli Ekonomi	1987
28	Indra Agus, ST	11-Sep-73	S1 Sipil ITB	Ahli Hidrologi	6	Ahli Hidrologi	2001
29	Ir. Inwan Febrianto	12-Feb-69	S1 Perikanan UBH	Ahli B Daya Perikanan	2	Ahli Perikanan	1994

CV. ARSINDAH KONSULTAN

Ir. H. ZULFAN ZAIRIN

Direktur

DATA PENGALAMAN PEKERJAAN PERUSAHAAN 7 TAHUN TERAKHIR

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	4	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa			(Kontrak) Tanggal Selesai menurut			
				Nama	Alamat	No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD	AR0100-AR0200-AR0300- SR0300	Kecamatan Barangji Kota Sawahlunto	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	265/13/73/DPKK/XI/SWL/2000 15 Nopember 2000	Rp. 6.425.000,-	30 Desember 2000	30 Desember 2000	
2	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Pembangunan Restoran Rest Area Muaro Kalaban	AR0100-AR0200-AR0300- SR0300	Kecamatan Silungkang	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	250/13/73/DD/VIII/2000 31 Agustus 2000	Rp. 19.370.000,-	30 Desember 2000	30 Desember 2000	
3	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Perencanaan Pengembangan Rencana Rest Area Muaro Kalaban/ Site Development (Dana Alokasi Umum) TA 2001	TR0200-TR0300	Kecamatan Silungkang	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	04/13/73/DAU/2001 12 Maret 2001	Rp. 25.050.000,-	25 April 2001	25 April 2001	
4	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD	AR0100-AR0200-AR0300- SR0300	Kecamatan Lembah Segar	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	645.3/1b/DBH/PIMP-GbPRD/ PU-SWL/2001, 10 Maret 2001	Rp. 35.330.000,-	23 April 2001	23 April 2001	
5	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Perencanaan Rehabilitasi Pasar Sapan/ Pembuatan Site Plan (Dana Alokasi Umum) TA 2001	TR0200-TR0300	Kecamatan Barangji Kota Sawahlunto	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	06/13/73/DAU/2001 12 Maret 2001	Rp. 20.000.000,-	25 April 2001	25 April 2001	
6	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Lanjutan Rehabilitasi Kelas & Ruang VIP RSU Sawahlunto (Dana Alokasi Umum) TA 2001	AR0100-AR0200-AR0300- SR0300	Kecamatan Lembah Segar	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	02/13/73/DAU/2001 16 Maret 2001	Rp. 9.838.000,-	14 April 2001	14 April 2001	
7	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Peningkatan RSU Sawahlunto (Dana Alokasi Umum) TA 2001	AR0100-AR0200-AR0300- SR0300	Kecamatan Lembah Segar	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	09/13/73/DAU/2001 14 Maret 2001	Rp. 27.460.000,-	27 April 2001	27 April 2001	
8	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Perencanaan Pengembangan Rencana Rest Area Muaro Kalaban/ Rencana Detail Ruko (Dana Alokasi Umum) TA 2001	TR0200-TR0300	Kecamatan Silungkang	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	05/13/73/DAU/2001 17 Maret 2001	Rp.49.900.000,-	30 Mei 2001	30 Mei 2001	
9	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Perencanaan Pengembangan Rencana Rest Area Muaro Kalaban/ Site Development (Dana Alokasi Umum) TA 2001	TR0200-TR0300	Kecamatan Silungkang	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	06/13/73/DAU/2001 16 Maret 2001	Rp.15.000.000,-	22 November 2000	22 November 2001	

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	4	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		(Kontrak) Tanggal Selesai menurut			
				Nama	Alamat	No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Perencanaan Pembuatan Site Plan, Site Development dan Detail Plan Pasar Wisata Silungkang (DAU) TA 2001	TR0200-TR0300	Kecamatan Silungkang	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	556/15//PAR-SWL/2001 18 Juni 2001	Rp.49.700.000,-	15 September 2001	15 September 2001
11	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Pengawasan Perbaikan Lingkungan Permukiman Kota Padang	TR0200-TR0300	Kota Padang	Badan Kesejahteraan Badan Nasional Sumatera Barat	Jl. Khatib Sulaiman No. 5 Padang	III-70.A//SPK/BRSDK- SPL.XII/2001 26 Juni 2001	Rp.32.450.000,-	23 Juli 2001	23 Juli 2001
12	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Utama RSU Kota sawahlunto	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kecamatan Lembah segar	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	01/13/73//DAU-2002 08 Mei 2002	Rp. 61.480.000,-	21 Juni 2002	21 Juni 2002
13	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Penyelesaian Gedung DPRD Kota sawahlunto	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kecamatan Lembah Segar	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	02/13/73//DBH-2002 10 Mei 2002	Rp. 39.736.000,-	18 Juni 2002	18 Juni 2002
14	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Pembangunan Baru Rumah Dinas eks Sekda dan Rehab Rumah Dinas Eks Ketua DPRD	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kecamatan Lembah Segar	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	03/13/73//DBH-2002 11 Mei 2002	Rp. 29.864.000,-	09 Juni 2002	09 Juni 2002
15	(Bidang Pek. Arsitektur) Perenc. Pembangunan Pasar Sapan Lt.II Tahap	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kecamatan Barangsi Kota Sawahlunto	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	4/13/73//DAU-2002 11 Mei 2002	Rp. 24.960.000,-	09 Juni 2002	09 Juni 2002
16	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung FTSIP Universitas Andalas	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kampus Uhand Limau Manis	Universitas Andalas	Limau Manis Padang	23/II//PP/Proy-Uhand/6-2002 17 Juni 2002	Rp . 8.200.000,-	15 September 2002	15 September 2002
17	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung D.III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kampus Uhand	Universitas Andalas	Limau Manis	27/II//PP/Proy-Uhand/6-2002	Rp. 12.500.000,-	25 September 2002	25 September 2002
18	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Mentawai	TR0200-TR0300	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Dinas Pertanian)	Tuapejat - Sipora	11//SPK/PEMP/KKM/2002 12 Agustus 2002	Rp. 88.990.000,-	12 November 2002	12 November 2002
19	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Perencanaan Site Plan dan Pra Rencana Bangunan Pasar Talawi	TR0200-TR0300	Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	45//PL//DP3K//SWL-2002 30 Agustus 2002	Rp. 49.930.000,-	27 November 2002	27 November 2002

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		(Kontrak) Tanggal Selesai menurut			
			Nama	Alamat	No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima
20	(Bidang Pek. Arsitektur) Peng. Pembangunan Baru Rumah Dinas Eks Sekk	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	88/13/73/DBH-SWL/2002 24 Agustus 2002	Rp. 16.400.000,-	01 Desember 2002	10 Desember 2002
21	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Kegiatan Perencanaan/Pengendalian Teknis Jalan dan Jembatan (Studi Amdal Jalan Nipah - Teluk Boyur)	SR0200-SR0300	Pemerintah Propinsi Sumatera Barat Dinas PU Bina Marga	Jl. Arau No. 86 Padang	KU.08.08/KP2TJJ/SPK/X/12 18 Oktober 2002	Rp. 148.307.500,-	16 Desember 2002	16 Desember 2002
22	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan dan Design Pelabuhan Muaro Gada	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemkab. Pessel Dinas Kimpraswil	Jl. Jend. Sudirman Painan	02/II/SPK-PEL/PL-DPK/PPVK-03 14 Februari 2003	Rp. 32.500.000,-	15 Maret 2003	15 Maret 2003
23	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Pembangunan Gedung D.III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	16/II/PPw/Proy-Uhand/4-2003 8 April 2003	Rp. 20.500.000,-	7 Juli 2003	7 Juli 2003
24	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Pembuatan DED Pemb. Drainase Jl. Havid Jalil & Pemb. Drainase dan Kalam Penampungan MAN 2 Panganak	TR0200-TR0300	Pemerintah Kota Bukittinggi	Jl. Ombilin Belakang Balok	30/SPK-PEMB/IV-2003 16 April 2003	Rp. 40.645.000,-	29 Juni 2003	29 Juni 2003
25	(Bidang Pek. Arsitektur) Perenc. Pembangunan Puskesmas Sungai Durian	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	29 April 2003	Rp. 36.600.000,-	27 Juni 2003	27 Juni 2003
26	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Kegiatan Konsultasi Manajemen (KM) Kabupaten Agam	TR0200-TR0300	Pemkab. Agam Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan	Jl. Sikumbang-Pdg. Baru Lubuk Basung	05/SPK/PEMP-AG/2003 05 Mei 2003	Rp. 94.025.000,-	02 Agustus 2003	02 Agustus 2003
27	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Rehab Gedung Puskesmas Talawi	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	6 Mei 2003	Rp. 9.708.000,-	6 Juni 2003	6 Juni 2003
28	(Bidang Pek. Arsitektur) Perenc. Rehab Gedung OK RSUD Sawahlunto	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	006/DASK/RSUD/SWL-2003 07 Mei 2003	Rp. 16.200.000,-	05 Juli 2003	05 Juli 2003
29	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Rehab Sebahagian Ruang Kelas II menjadi kelas II pada Ruang Cempaka RSUD Kota Sawahlunto	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	007/DASK/RSUD/SWL-2003 07 Mei 2003	Rp. 21.000.000,-	05 Juli 2003	05 Juli 2003
30	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Penyelesaian Ruang VTP dan Rehat Ruang Kelas I dan II RSUD Kota Sawahlunto	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	008/DASK/RSUD/SWL-2003 07 Mei 2003	Rp. 16.750.000,-	05 Juli 2003	05 Juli 2003
31	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Rehab Rumah Dokter Umum dan	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	009/DASK/RSUD/SWL-2003 07 Mei 2003	Rp. 16.750.000,-	05 Juli 2003	05 Juli 2003

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Nama	Alamat	(Kontrak) Tanggal Selesai menurut				
					No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima	
1									
32	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Renovasi Gedung F Unand	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	24/II/PPr/Proy-Unand/5-2003 12 Mei 2003	Rp. 16.461.500,-	27 Juni 2003	27 Juni 2003	10
33	(Bidang Pek. Arsitektur) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bangunan Gedung	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Dep. Kimpraswil Sumbang	Jl. Arau No. 86 Padang	01/SPK/BAGPRO-PTBG/VI-2003 11 Juni 2003	Rp. 29.900.000,-	05 Agustus 2003	05 Agustus 2003	05 Agustus 2003
34	(Bidang Pek. Sipil) Peng./Supervisi Pemb. Jalan penghub. Jembatan semi permanen, Gorong-gorong Beton, Pemb. rumah petugas, rumah ibadah, Puskesmas Pembantu, Gudang Unit & Sumur gali di lokasi Aek Nabirong Pasaman	TR0200-TR0300	Pemprov. Sumbang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang	SPK.27.B/W.3/P4KT/2003 15 Agustus 2003	Rp. 13.888.000,-	10 Nov 2003	10 Nov 2003	10 Nov 2003
35	(Bidang Pek. Sipil) Perenc. Teknis Jembatan Balai Panjang (Soil Investigation) Kab. Lima Puluh Kota	#REF!	Pemkab. Lima Puluh Kota Dinas Pekerjaan Umum	Tabek Panjang Koto Baru Simalanggang Kec. Poyakumbuh	16/SPK/PU PK/2003 27 Agustus 2003	Rp. 39.380.000,-	25 Sept 2003	25 Sept 2003	25 Sept 2003
36	(Bidang Pek. Arsitektur) Pergawasan Renovasi Gedung F Unand	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	40/II/PPw/Proy-Unand/10-2003 8 Oktober 2003	Rp. 11.000.000,-	8 Des 2003	8 Des 2003	8 Des 2003
37	(Bidang Pek. Arsitektur) Peng. Lanjutan Pemb. Gedung FTISIP Unand	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	48/II/PPw/Proy-Unand/10-2003 15 Oktober 2003	Rp. 18.400.000,-	29 Nov 2003	29 Nov 2003	29 Nov 2003
38	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Pembuatan Landscaping Gedung D.III Fekon Unand	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	58/II/PPr/Proy-Unand/11-2003 10 November 2003	Rp. 3.800.000,-	9 Des 2003	9 Des 2003	9 Des 2003
39	(Bidang Pek. Sipil) Perencanaan Teknik Jembatan Wilayah Pessel sepanjang 80,00 m (paket - 14) di Prov. Sumbang	#REF!	Departemen Kimpraswil Proy. P3JJ Prov. Sumbang	Jl. Rasuna Scid No.85A Padang	KU.08.08/P3JJ-SB/SPK-XI/14 12 November 2003	Rp. 49.000.000,-	18 Des 2003	18 Des 2003	18 Des 2003
40	(Bidang Pek. Arsitektur) Pergawasan Pembuatan Lanscaping Gedung D.III Fekon Unand	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	59/II/PP/Proy-Unand/11-2003 17 November 2003	Rp. 2.500.000,-	25 Nov 2003	25 Nov 2003	25 Nov 2003
41	(Bidang Pek. Arsitektur) Penyusunan Master Plan Kawasan Sentra Produksi Kec. Siberut Utara Kab. Kepulauan Mentawai 12	AR0100-AR0200-AR0300-TR0300	Pemkab. Kep. Mentawai	Jl. Raya Tua Pejat Km4	05/KSP/EK-Bappeda/X-2003 25 Oktober 2003	Rp. 174.075.000	24 Des 2003	24 Des 2003	24 Des 2004
42	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Pembangunan Tempat Parkiran Universitas Andalas	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	04/PRC/Proy-Unand/3-2004 23 Maret 2004	Rp. 7.610.000,-	23 April 2004	23 April 2004	23 April 2004
43	(Bidang Pek. Arsitektur) Perenc. Pembangunan Gedung Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Unand	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	01/PRC/KTR/Proy-Unand/3-2004 26 Maret 2004	Rp. 69.322.000,-	24 Mei 2004	24 Mei 2004	24 Mei 2004
44	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Rehabilitasi UGD RSUD	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	027/65/PIIM-SARKES/VI/DINKES-2004 01 Mei 2004	Rp. 26.900.000,-	31 Mei 2004	31 Mei 2004	31 Mei 2004

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	4	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa			(Kontrak) Tanggal Selesai menurut			BA Serah Terima		
				Nama	Alamat	No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	8		9	
1												
45	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Rehab Puskesmas Talawi	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kecamatan Talawi	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	027/66/PIA-SARKES/IV/DINKES-2004	Rp. 9.000.000,-	31 Mei 2004	31 Mei 2004	10	31 Mei 2004	
46	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Renovasi Selasar RSUD	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kecamatan Lembah Segar	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	027/67/PIA-SARKES/IV/DINKES-2004 01 Mei 2004	Rp. 9.350.000,-	31 Mei 2004	31 Mei 2004		31 Mei 2004	
47	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Rehab Gedung Gizi RSUD	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kecamatan Lembah Segar	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	027/68/PIA-SARKES/IV/DINKES-2004 01 Mei 2004	Rp. 5.350.000,-	31 Mei 2004	31 Mei 2004		31 Mei 2004	
48	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Lanjutan Pembangunan Pasar Sapa	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kecamatan Barangin	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	70/13/73/PSPAPM/SWL-2004 01 Mei 2004	Rp. 27.600.000,-	31 Mei 2004	31 Mei 2004		31 Mei 2004	
49	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Pembangunan Pasar Talawi	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kecamatan Talawi	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	73/13/73/PSPAPM/SWL-2004 01 Mei 2004	Rp. 62.100.000,-	14 Juni 2004	14 Juni 2004		14 Juni 2004	
50	(Bidang Pek. Arsitektur) Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Mini Plant/Gedung Laboratorium Proses	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kampus A TIP Tabing - Padang	Deperindag	Jl. Bungo Pasang - Tabing	284a.a/PKTIISB/VI/2004 29 Juni 2004	Rp. 62.090.000,-	7 Agustus 2004	7 Agustus 2004		7 Agustus 2004	
51	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Pembangunan Tempat Perparkiran Universitas Andalas	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kampus Unand	Universitas Andalas	Limau Manis Padang	18/PWS/Proy-Unand/8-2004 2 Agustus 2004	Rp. 5.100.000,-					
52	(Bidang Pek. Arsitektur) Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gerbang Masuk (Plank nama), Bak penampungan dan Instalasi air	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kampus A TIP Tabing - Padang	Deperindag	Jl. Bungo Pasang - Tabing	394.b/PKTIISB/IX/2004 2 September 2004	Rp. 6.730.000,-	30 September 2004	30 September 2004		30 September 2004	
53	(Bidang Pek. Arsitektur) Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gerbang Masuk (Plank nama), Bak penampungan dan Instalasi air	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kampus A TIP Tabing - Padang	Deperindag	Jl. Bungo Pasang - Tabing	432/PKTIISB/X/2004 7 Oktober 2004	Rp. 4.388.000,-					

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Nama	Alamat	(Kontrak) Tanggal Selesai menurut				
					No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak		
			5	6	7	8	9	10	
54	(Layanan Studi Kelayakan) Jasa Konsultansi Peluang Investasi Kota Payakumbuh	TR0200-TR0300	Bappeda Kota Payakumbuh	Jl. H. Riky Rasuna Said	Kota Payakumbuh	04/Pim-Keg/SPK-Investasi/Bappe Pyk-2004 28-Sep-04	Rp.118.475.000,-	7-Dec-04	7-Dec-04
55	(Layanan Konsultansi Manajemen) Jasa Konsultansi Rencana Bisnis UKM Kota Payakumbuh	TR0200-TR0300	Bappeda Kota Payakumbuh	Jl. H. Riky Rasuna Said	Kota Payakumbuh	04/Pim-Keg/SPK-UKM/Bappeda Pyk-2004 28-Sep-04	Rp. 86.360.000,-	7-Dec-04	7-Dec-04
56	Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Sentra Produksi Kabupaten Kep. Mentawai	TR0200-TR0300	Pemkab. Kep. Mentawai	Jl. Raya Tua Pejat Km4	Kec. Siberut Selatan	010/KSP-BAPPEDA/VII-2004 12-Jul-04	Rp. 169.345.000,-	9-Oct-04	9-Oct-04
57	(Bidang Pek. Arsitektur) Perenc. Pembangunan Gedung Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Unand	AR0100-AR0200-AR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	Kampus Unand	01/PRC/Kontrak/Pemb/UPT/Unand 15 April 2005	Rp. 69.000.000,-	13 Juni 2005	13 Juni 2005
58	(Bidang Pek. Arsitektur) Perenc. Lanjutan Pembangunan Gdg Pusat Kegiatan Mahasiswa Tahap I Politeknik Negeri	AR0100-AR0200-AR0300	Politeknik Negeri Padang	Limau Manis Padang	Kampus Politeknik Negeri Padang	197/N.04/PKUPT/V-2005 21 Mei 2005	Rp. 29.479.000,-	1 Juli 2005	29 Juni 2005
59	(Bidang Pek. Arsitektur) Perenc. Perluasan Pembangunan Gdg Labor Elektro Tahap I Politeknik Negeri Pdg	AR0100-AR0200-AR0300	Politeknik Negeri Padang	Limau Manis Padang	Kampus Politeknik Negeri Padang	196/N.04/PKUPT/V-2005 21 Mei 2005	Rp. 24.826.000,-	1 Juli 2005	29 Juni 2005
60	Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan dan Fasilitas Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Propinsi Sumatera Barat.	1. Perencanaan Umum 2. Jasa Survey 3. Studi Kelayakan 4. Perencanaan Teknik	Satker Sementara Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Prop Sumbang	Jalan Arau No. 82 Pdg	Kota Padang Panjang	22/SPK-SKS-PTBG/TARKLM/V-2005			
61	(Bidang Pek. Sipil) Peng./Supervisi Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Kubu Tanjung Serta Pembangunan drainase SMAN 5 ke Batang Tambu	TR0200-TR0300	Pemerintah Kota Bukittinggi	Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang	Kota Bukittinggi	75/SPK-PP/PEMB/VI-2005 01 Juni 2005	Rp. 14.748.000,-	9/8/2005	9/8/2005
62	(Bidang Pek. Arsitektur) Perenc. Pembangunan Rehab Gedung Pendidikan Fakultas Pertanian Unand	AR0100-AR0200-AR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	Kampus Unand	06/PRC/Kontrak/Pemb/UPT/Unand 09 Juni 2005	Rp. 4.400.000,-	08 Juli 2005	24 Juni 2005
63	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Karantina Tumbuhan Ketapang Padang	AR0100-AR0200-AR0300	Satker Balai Karantina Tumbuhan Kelas II TL Bayur	Teluk Bayur	Ketapang - Kab. Padang Pariaman	492/PL.220/L.3.C.2.009.00/KONI 7/2005 tanggal 21 Juli 2005	Rp. 27.700.000,-	19-Nov-05	19-Nov-05

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		(Kontrak) Tanggal Selesai menurut			BA Serah Terima	
			Nama	Alamat	No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak		
1									
64	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Rehabilitasi Atap Gedung Kantor Karantina Tumbuhan Teluk Bayur	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	4	5	6	7	8	9	10
65	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Pembangunan dan Rehab PPI Muara Pariaman	TR0200-TR0300 AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Teluk Bayur	Satker Balai Karantina Tumbuhan Kelas II TL Bayur	Teluk Bayur	451/PL.220/L.3.C.2.009.00/KONT/7/2005 tanggal 08 Juli 2005	Rp. 5.800.000,-	7-Sep-05	7-Sep-05
66	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Penyusunan RD TR Sidomakmur	TR0200-TR0300	Kota Pariaman	Pemda Kota Pariaman	Jl. Rasyed Baruneng Pariaman	03/SK/PemKeg/DKP/2005 24 Juni 2005	Rp. 34.900.000,-	23 Juli 2005	23 Juli 2005
67	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Teknis Pembangunan Baru Rumah Dinas Wakil Bupati Solok Selatan	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Kawasan Sidomakmur Kab. Kep. Mentawai	Pemerintah Kabupaten Mentawai	Jl. Raya Tua Pejat KM-4 Sipora	04/SPK-RD TR/BAPPEDA/VIII-01/01 Agustus 2005	Rp. 135.135.000,-	29 Oktober 2004	29 Oktober 2005
68	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perenc. Lanjutan Pembangunan Gedung Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Padang Aro Solok Selatan	Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Solok - Selatan	Jl. Raya Timbulun Padang Aro-Solok Selatan	600/06/PK-PP- PERHUB/IX-2005/30-Sep-05	Rp. 29.850.000,-	29 Oktober 2004	29 Oktober 2005
69	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan - Pembangunan Gedung Asrama Berlantai 2	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Kampus Uhaand	Universitas Andalas Prof.DR.Ir.-H.Musliar Kasim, MS	Limau Manis	02/PRC/Kontrak/Pemb/UPT/Uuar/02 Maret 2006	Rp. 69.000.000,-	30 April 2006	30 April 2006
70	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Ilmu Ekonomi (Pekerjaan Pondasi non Standar)	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Komplek perguruan tinggi Air Tawar Padang	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov Sumbang Drs. Abdul Mu'id	Air Tawar Padang	339/F20/DIPA/B/2006 15 Maret 2006	Rp. 49.950.000,-	13 Mei 2006	13 Mei 2006
71	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Pembangunan Baru Puskesmas, Rumah Dokter dan Rumah Paramedis	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Padang	Universitas Negeri Padang Drs. Zahral Harman	Jl. Prof. Hamka Padang	595/J41.35/PKUPT/2006 15 Maret 2006 760 A/J41.35/PKUPT/2006 15 Maret 2006 900.1/715.c/Tu-Prog/IV-2006 28 April 2006	Rp.29.565.000,-	6-Apr-07	6-Apr-07
72	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Desain Balairung dan Mushalla Rumah Dinas Walikota Solok	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Solok	Dinas Kesehatan Kota Solok Drs. Zaimul Ekri	Jl. Sudirman No. 4 Sook	65/KTR-DKTR/APBD-2006 01 Mei 2006	Rp.44.000.000,-	29 Mei 2009	29 Mei 2009
73	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Tempat Kerja Sarana Kesehatan	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Kab. Solok Selatan	Dinas PU Kota Solok Syafril Tandra, BE	Jl. Proklamasi no.1 Solok	600/41/PK/PP/PU/V-2006 16 Mei 2006	Rp. 49.590.000,-	14 Juni 2006	14 Juni 2006
74	Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Tempat Perencanaan Pembangunan Gedung Tempat Kerja Kesehatan Kab. Solok Selatan	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Kab. Solok Selatan	Dinas PU Pemkab Solok Selatan Syaiful Ahmad, BE	Jl. Raya Timbulun Padang Aro	600/10/PK/PP/PU/V-2006 16 Mei 2006	Rp. 27.050.000,-	07 Juli 2006	07 Juli 2006
75	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Propinsi Sumatera Barat	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Sumbang	Dinas Kesehatan Harmaini Said	Jl. Raya Lb. Gedang Padang Aro	11/SPK- SNVT-PBL/PTBG-SB/III/16 Maret 2006	Rp. 13.000.000,-	14 Juni 2006	14 Juni 2006

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	4	5	6	(Kontrak) Tanggal Selesai menurut							
						No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima				
1													
76	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Perencanaan Peningkatan Bangunan Saluran Irigasi Kubu Banda (DAK)	TR0200-TR0300	Kota Bukittinggi	Dinas PU Kota Bukittinggi Ir. Syafriyaldi		24/SPK-PP/PEMB/IV-2006 03 April 2006	Rp.22.589.000,-	17 Mai 2006	17 Mai 2006	10			
77	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sarana Uji Kompetensi dan Kuliah Bersama	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kota Padang	Akademi Teknologi Industri Padang M. Arifin, SE, MM.	Kampus A TTP Bungo Pasang-Padang	541/SJ-IND/6.6/VI/2006 02 Juni 2006	Rp.1.20.317.000,-	04 Agustus 2006	04 Agustus 2006				
78	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Penataan Ruang Biro-Biro Lantai IV (Penggantian Dinding Triplek Jati & Perbaikan Plafond dengan Gypsum)	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Jl. Sudirman No. 51	Sekretariat Daerah Pemerintah Prov Sumbang Abdul Gafar, SE, MM	Jl. Sudirman No. 51 Padang	107/SPK/VI/BU-2006 21 Juni 2006	Rp.35.275.000,-	30 Juli 2006	30 Juli 2006				
79	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Pengawasan Fisik Sarana Kesehatan	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kab. Solok Selatan	Dinas PU Pemkab Solok Selatan Syafril Ahmad, BE	Jl. Raya Timbulun Padang Aro	600/42/PK/PP/PU/V-2006 04 Juli 2006	Rp. 84.936.000,-	30 Des2006	30 Des2006				
80	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan : - Pembangunan Gedung Asrama Berlantai 2	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Komplek perguruan tinggi Air Tawar Padang	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov Sumbang Drs. Abdul Mu'id	Air Tawar Padang	984/F20/DIPA/B/2006 14 Juli 2006	Rp.35.900.000,-	26 Des 2006	26 Des 2006				
81	Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Sentra Produksi Sipora Kabupaten Kep.	SR0300	Kec. Sipora	Bappeda Pemkab Kep. Mentawai Sihol Simanihuruk, SP	Jl. Raya Tua Pejat KM 4	04/SPK-KSP/BAPPEDA/VIII-2006 7-Aug-06	Rp. 148.860.000,-	5-Nov-06	5-Nov-06				
82	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Teknis Tambahan Bangunan Gedung DPRD Kab. Solok Selatan	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kec. Sangir	Pemkab Solok Selatan Sekretariat DPRD Moh. Nazir, BA	Padang Aro	170/15/SPK-TDR/SET-DPRD/VI- 16 Agustus 2006	Rp. 18.590.000,-	14 September 2006	14 September 2006				
83	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Pengawasan Pembangunan Balairung dan Mushalla Rumah dinas Walikota	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Solok	Dinas PU Kota Solok Syahril Tandara, BE	Jl. Proklamasi no.1 Solok	145/KTR-DKTR/APBD-2006 04 September 2006	Rp. 27.865.000,-	22 Desember 06	22 Desember 06				
84	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Pengawasan Pembangunan Lampu Penunturn	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan Pemkab Kep. Mentawai Syafnuddin SY.	Jl. Raya Tua Pejat	13/PAN-L/DISHUB/IX-2006 6-Nov-06	Rp. 14.494.000,-	4 Des 2006	4 Des 2006				
85	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Revisi Master Plan Kawasan Terminal Barch	TR0200-TR0300	Solok	Dinas PU Kota Solok Syahril Tandara, BE	Jl. Proklamasi no.1 Solok	146/KTR-DKTR/APBD-2006 25 September 2006	Rp.138.247.000,-	20 Desember 06	20 Desember 06				
86	(Bid. Pek. Tata Lingkungan dan Elek/Mekanikal Studi Aplikasi Pompa Sentrifugal Sebagai Turbin untuk PLTMH	TR0200 SR0100,ER0200,MR0300	Kabupaten Agam	Dinas Tamben Sumbang Ir. Iham Munandar	Jl. Thoni Anwar No.85 Padang	13/SPK/080011/2006 25 September 2006	Rp.94.506.500,-	13 Desember 06	13 Desember 06				
87	(Bid. Pek. Tata Lingkungan dan Elek/Mekanikal Studi Kelayakan Pembangunan PLTMH	TR0200 SR0100,ER0200,MR0300	Kabupaten Pasaman	Dinas Tamben Sumbang Ir. Iham Munandar	Jl. Thoni Anwar No.85 Padang	09/SPK/080011/2006 25 September 2006	Rp.95.364.500,-	13 Desember 06	13 Desember 06				

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	4	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		(Kontrak) Tanggal Selesai menurut			
				Nama	Alamat	No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
88	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Kegiatan Inventarisasi Kawasan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai	TR0200-TR0300	Kab. Kep. Mentawai	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemb. Kab. Kep. Mentawai	Tua Pejabat	02/SPK-INV/KTKT/X-2006 10-Oct-06	Rp. 38.885.000,-	08 Des 2006	08 Des 2006
89	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Pra Rencana Kanopi dan Taman Terbuka Rumah Dinas Walikota	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Solo	Dinas PU Kota Solo Syahril Tandira, BE	Jl. Proklamasi no.1 Solo	190/KTR-DKTR/APBD-2006 16 Oktober 2006	Rp. 11.886.000,-	30 Oktober 06	30 Oktober 06
90	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Pra Rencana Pembuatan Kantor DPRD Kota	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Solo	Dinas PU Kota Solo Ir. Chandra	Jl. Proklamasi no.1 Solo	191/KTR-DKTR/APBD-2006 08 November 2006	Rp. 49.865.000,-	22 Desember 06	22 Desember 06
91	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Pembangunan Bangsal Anak	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kota Padang	Pemko Padang Rumah Sakit Umum Daerah Nurzal Hidayat	Jl. Air Paku Sei. Sapih Solo	21/PK/RSUD/XI-2006 08 November 2006	Rp. 48.825.000,-	06 Desember 06	06 Desember 06
92	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Teknis Tambahan Bangunan Gedung DPRD Kab. Solo Selatan	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kec. Songir	Pemb. Kab. Solo Selatan Sekretariat DPRD Moh. Nazir, BA	Padang Aro	170/15/SPK-TDR/SET-DPRD/VI- 16 Agustus 2006	Rp. 18.590.000,-	14 September 06	14 September 06
93	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perenc. Lanjutan Pembangunan Gedung Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Unand	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kampus Unand	Universitas Andalas DR. Werry D. Taifur, SE, MA Limau Manis Padang	Limau Manis Padang	03/PRC/SPK/PEMB/UPT/ Unand/2007 06 Februari 2007	Rp. 69.000.000,-	06 April 07	06 April 07
94	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perenc. Lanjutan Pembangunan Gdg Labor Elekt Politeknik Negeri Pdg	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kampus Politeknik Negeri Padang	Politeknik Negeri Padang Nunu Nurdiana, S.Kom Limau Manis Padang	Limau Manis Padang	100/N.04/PKUPT/II-2007 15 Februari 2007	Rp. 19.950.000,-	15 April 07	15 April 07
95	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perenc. Lanjutan Pembangunan Gedung Jurusan Ilmu Politik Fisipol Universitas Andalas	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kampus Politeknik Negeri Padang	Universitas Andalas DR. Werry D. Taifur, SE, MA Limau Manis Padang	Limau Manis Padang	04/PRC/SPK/PEMB/UPT/ Unand/2007 16 Februari 2007	Rp. 50.000.000,-	16 Maret 07	16 Maret 07
96	(Bidang Arsitektur) Proposal Project Teaching Hospital Fak. Kedokteran Universitas Andalas	AR0100-AR0200-AR0300	Kampus Unand	Universitas Andalas Prof. Dr.-H. Fadli Oenzil, PhD Jl Perintis Kemerdekaan	Jl. Perintis Kemerdekaan Padang	04/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/ FK-Unand/2007 26 Februari 2007	Rp. 99.356.000,-	26 Maret 07	26 Maret 07
97	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Pemb. Gedung Sekretariat Pemerintah Kota Solo	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kota Solo	Dinas PU Kota Solo Indra Perseptia, ST Jl. Proklamasi no.1 Solo	Jl. Proklamasi no.1 Solo	122/KTR-APBD/PAP-2007 15 Maret 2007	Rp. 90.333.000,-	28 April 07	28 April 07
98	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Pemb. Ruang terbuka Hijau Pemerintah Kota Solo	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kota Solo	Dinas PU Kota Solo Zulkifli, A, BE Jl. Proklamasi no.1 Solo	Jl. Proklamasi no.1 Solo	123/KTR-APBD/PAP-2007 02 Mei 2007	Rp. 58.777.000,-	16 Juni 07	16 Juni 07

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	4	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		(Kontrak) Tanggal Selesai menurut			
				Nama	Alamat	No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	(Bid. Pek. Tata Lingkungan dan Elek/Mekamilikal Pembuatan Studi Kelayakan PLTMH Pembangkit Listrik Pedesaan di Kab. Solok	TR0200 SR0100,ER0200,MR0300	Kab. Solok	Dinas Pertambangan dan LH Zulkifli Zul, SH	Jl. Raya Koto Baru no.63 Kab. Solok	540/05/Kont-PLTMH/KPA/DPLH 03 Mei 2007	Rp.34.900.900,-	16 Juni 07	16 Juni 07
100	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perenc. Lanjutan Pembangunan Gedung PKM Politeknik Negeri Padang	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kampus Politeknik Negeri Padang	Politeknik Negeri Padang Nunu Nurdiana, S.Kom Limau Manis Padang	Limau Manis Padang	100/N.04/PKUPT/II-2007 16 Mei 2007	Rp. 160.090.000,-	19 Juli 2007	19 Juli 2007
101	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Kab. Solok Selatan	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kec. Sungai Pagu	Pemkab Solok Selatan RSUD Muara Labuh drg. Frisawati Amran Boer	Jl. Raya Koto Baru KM.1 Painan	148/TU/UMUM/VI/RS-2007 04 Juni 2007	Rp. 182.505.000,-	19 Juli 2007	19 Juli 2007
102	(Bid. Pek. Tata Lingkungan dan Elek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan (RUTR_IKK) Ranah	TR0300	Kab. Pesisir Selatan	BAPPEDA Ir. Erman Ervan	Jl. Raya J. Sudirman Sag Painan	04.VIII/SPK-RUTR-IKK/BAPPED 13 Agustus s2007	Rp.59.960.000,-	11 Oktober 2007	11 Oktober 2007
103	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Small Scale Natural Resources Management (Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Kecil Kab. Padang Pariaman)	TR0300	Kabupaten Padang Pariaman	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Dinas Kelautan dan Perikanan) Firman Hamidi, R.S.PI	Jl. Syech Abdul Anif no. Pauh-Pariaman	106/SPK-MGRM/DKP/X-2007 30 Oktober 2007	Rp. 176.770.000,-	29 Desember 07	29 Desember 07


CV. ARSINDAH KONSULTAN



E. H. ZULFAN ATRIEN
Direktur

H. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		(Kontrak) Tanggal	Progres Terakhir			
			Nama	Alamat		Akhir Kontrak	BA Serah Terima		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
	NIHIL								

CV. ARSINDAH KONSULTAN

 L. M. HAN LARON
 Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

SURAT PERJANJIAN KERJA
(SPK)

PASAMAN BARAT **TENTANG**
FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL ENGINEERING
DESIGN (DED) PEMBANGUNAN PLTMH
UNTUK DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 540/ 283 / SPK-PENG/DPE-PB/ 2008
TANGGAL : 18 November 2008

NILAI KONTRAK : Rp. 36.000.000,-
TERBILANG : (Tiga Puluh Enam Juta rupiah)
Waktu : 25 (Dua Puluh Lima) Hari Kerja
(18 November s/d 13 Desember 2008)
Pelaksana : CV. ARSINDAH KONSULTAN
Jln. Aru Indah Nomor 21.C Lubuk Begalung
Padang

TAHUN 2008



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp : (0753) 466385 Fax : (0753) 466386 Kode Pos : 26366

SURAT PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DENGAN CV. ARSINDAH KONSULTAN
Nomor : 540/ 2008 / SPK - PENG/ DPE-PB/ 2008

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Delapan (18-11-2008), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Drs.SULPANI LUBIS
Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Alamat Kantor : Jl.Simpang Empat-Talu Km 1 Kp.Cubadak Simpang Empat
Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/439.a/Bup.Pasbar.2008 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : Ir.ZULFAN ZAIRIN
Jabatan : Direktur
Nama Badan Usaha : CV.ARSINDAH KONSULTAN
Alamat Kantor : Jl. Aru Indah No.21-C Padang

Berdasarkan Akte Pendirian Notaris H.Zamri, SH nomor 37 Tanggal 14 Juni 1993 dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya , bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. DPA Dinas Pertambangan dan Energi Nomor : 25/DPPA/2008 tanggal Oktober 2008.
2. Surat Penawaran Harga Pihak Kedua Nomor : 0102.2/AK-XI/2008 tanggal 10 November 2008.
3. Keputusan Pengguna Anggaran Feasibility Study (FS) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 540/199/SPMK/2008 tentang Penunjukan dan Perintah Mulai Kerja Pekerjaan (Gunning) Belanja Jasa Konsultan/Lembaga.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu ikatan Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

PASAL 1
TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima dari **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan/ Lembaga.

PASAL 2
JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

BELANJA MODAL KONSULTAN/ LEMBAGA

Hasil Pekerjaan berbentuk barang yaitu **1 Paket Rincian Biaya dan Pelaporan Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH oleh Konsultan / Lembaga.**

PASAL 3
TUJUAN DAN SASARAN PEKERJAAN
KEGIATAN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN
(DED) PEMBANGUNAN PLTMH KABUPATEN PASAMAN BARAT

- 1) Tujuan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan / Lembaga ini adalah untuk mengetahui rincian biaya survey Pembangunan PLTMH yang dilakukan pada 2 (dua) lokasi yaitu Lubuak Sariak Kecamatan Talamau dan Siligawan Gadang Kec.Gunung Tuleh.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- 1) Sejumlah pekerjaan ini harus sudah selesai dalam jangka waktu 25 (Dua Puluh Lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 18 November 2008 sampai dengan tanggal 13 Desember 2008 dengan menyerahkan hasil pekerjaan dari Belanja Jasa Konsultan/ Lembaga yang telah dibuat oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Penyerahan hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** telah dapat diterima/ disetujui apabila telah memenuhi ketentuan/ persyaratan yang telah disepakati dengan pertimbangan tidak diperlukan perbaikan tambahan (Adendum).

PASAL 5
BIAYA PEKERJAAN

- 1) Jumlah Harga Pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp.36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah) termasuk pajak dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan kelancaran pekerjaan tersebut dalam Pasal 2 diatas.
- 2) Sumber Biaya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2008 rekening Nomor 2.03.01.17.04.5.2.2.03.12

PASAL 6
PERATURAN/ TATA CARA PEMBAYARAN

- 1) Pembayaran harga pekerjaan (kontrak) sebagaimana disebutkan Pasal 5 dilaksanakan pembayarannya satu tahap yaitu setelah dilakukannya penyerahan hasil pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** berupa Rincian Biaya Survey dan Pelaporan yang telah dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang.

PASAL 7
DENDA DAN SANKSI

- 1) Apabila penyerahan pekerjaan dimaksud tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan pada Pasal 4 sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.
- 2) Alasan-alasan yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan diluar kemampuan **PIHAK KEDUA** disampaikan dengan cara musyawarah dengan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 8
PEMBATALAN PEKERJAAN

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan pemberian tugas pekerjaan ini apabila **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan pekerjaan secara keseluruhan kepada **PIHAK KETIGA**.
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** menurut pertimbangan **PIHAK PERTAMA** ternyata dinilai tidak dapat (tidak mampu) lagi menyelenggarakan/ menyelesaikan pekerjaan pada Pasal 2, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

**PASAL 9
PERSELISIHAN**

- 1) Perselisihan yang bersifat teknis akan diselesaikan dalam suatu panitia yang terdiri dari seorang wakil dari **PIHAK PERTAMA** dan seorang wakil dari **PIHAK KEDUA** serta seorang lagi yang dipilih dan disetujui bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 2) Perselisihan lainnya yang bukan bersifat teknis akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila masih belum ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Pasaman Barat.

**PASAL 10
ATURAN TAMBAHAN**

Segala sesuatu yang terjadi akibat Surat Perjanjian Kerja ini belum diatur dan tercantum pada pasal-pasal terdahulu akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

**PASAL 11
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dan ditanda tangani di Simpang Empat oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang aslinya rangkap 2 (dua) masing-masingnya dibubuhi materai Rp 6000,- (enam ribu rupiah).

Untuk keperluan Administrasi, Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan), untuk dapat dipergunakan.

Dibuat dan ditanda tangani di Simpang Empat
Tanggal : 18 November 2008

PIHAK KEDUA
CV.ARSINDAH KONSULTAN



Ir.ZULFAN ZAIRIN
DIREKTUR

PIHAK PERTAMA
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Drs.SULPANI LUBIS
NIP. 31 635 110

Diketahui :
**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Drs.HARISMAN, Nst
NIP.410 010 759



PIMPINAN KEGIATAN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN
DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEMBANGUNAN
PLTMH

DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 21 Oktober 2008

Nomor : 540 / / PPTK – DPE / 2008
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH.**

Kepada Yth.
Sdr.Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
di,-
Simpang Empat

Dengan Hormat.

Sehubungan telah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pertambangan dan Energi Tahun 2008, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa pada kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH dibutuhkan Belanja Jasa Konsultan/Lembaga.

Untuk pelaksanaannya agar Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dapat memprosesnya. Anggaran untuk pengadaan ini sudah dianggarkan dalam APBD Tahun 2008 DPA Dinas Pertambangan dan Energi, untuk Belanja Jasa Konsultan/ Lembaga dengan Pagu Dana Rp. 36.000.000,- rekening No. 2.03.01.17.04.5.2.2.03.12

Demikianlah surat ini disampaikan kepada Saudara atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering
Design (DED) Pembangunan PLTMH
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat**

Drs.Sulpani Lubis
Nip. 131 635 110

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 29 Oktober 2008

Nomor : 540 / 192 / DPE / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Prakuualifikasi Pekerjaan

Kepada Yth.
Direktur CV.Arsindah Konsultan
di -
Padang

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan / Lembaga Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008, dengan ini kami mengundang Perusahaan Saudara untuk mengikuti proses Prakuualifikasi pekerjaan diatas :

I. Pengambilan Dokumen Prakuualifikasi dan Dokumen Penawaran


Hari/ Tanggal : 30 Oktober 2008
Jam : 8.00 – 14.00 WIB
Tempat : Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat

II. Pengembalian Dokumen Prakuualifikasi

Hari/ Tanggal : 31 Oktober 2008
Jam : 8.00 – 14.00 WIB
Tempat : Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Popi Jasmianti, ST
NIP.410 023



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI


KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**RENCANA KEGIATAN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) PEMBANGUNAN PLTMH
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

1. Undangan	tanggal	29 Oktober 2008
2. Penelitian Prakualifikasi	tanggal	2 November 2008
3. Penjelasan Pekerjaan	tanggal	7 November 2008
4. Memasukkan Penawaran	tanggal	10 November 2008
5. Pembukaan Penawaran	tanggal	10 November 2008
6. Penelitian Penawaran	tanggal	10 November 2008
7. SPMK	tanggal	17 November 2008
8. SPK	tanggal	18 November 2008

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Popi Jasmiati, ST
NIP.410 023 263



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

**HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)
KEGIATAN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) PEMBANGUNAN PLTMH
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri didasari dengan :


1. Mempelajari Sandar Harga Barang dan Jasa berdasarkan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/ 397/ BUP-PASBAR/ 2008 tanggal 29 Agustus 2008
2. Standar Harga Pasar yang ada dipasar/ toko yang ada di Kabupaten Pasaman Barat dan sumber lain yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Pengadaan	Spesifikasi	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1.	Pengadaan Biaya Survey dan Pelaporan	Spesifikasi terlampir	1 Paket	32.727.000,-	32.727.000,-
2.	PPn		10 %	3.273.000,-	3.273.000,-
				Jumlah :	36.000.000,-

Berdasarkan data diatas, maka Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat menetapkan Harga Perkiraan Sendiri Pengadaan Belanja Jasa Konsultan/ Lembaga pada Dinas Pertambangan dan Energi adalah sebesar Rp. 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).

Simpang Empat, 23 Oktober 2008

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Popi Jasmianti, ST
NIP.410 023 263

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jl. Simpang Empat – Padang Tujuh KM. 1 Kp. Cubadak, Simpang Empat. Pasaman Barat
Telp. (0753)466385 Faks. (0753)466386 Kode Pos
26366

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah, dalam rangka pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat , dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


1. Pengguna Jasa

: Drs. Sulpani Lubis




2. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

: I. Popi Jasmiati, ST



3. Penyedia Jasa

: Ir.Zulfan Zairin





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

BERITA ACARA PENILAIAN PRAKUALIFIKASI KEGIATAN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN (DED) PEMBANGUNAN PLTMH DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT


Nomor : 540/ 193 / PBJ-DPE/2008

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Delapan, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tahun 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat, telah melakukan penilaian Prakuualifikasi kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dengan hasil sebagai berikut :

- a. Rekanan/ Perusahaan : CV.ARSINDAH KONSULTAN
- b. Alamat : Jl.Aru Indah Nomor 21C Lubuk Begalung Padang
- c. Hal-hal yang dirumuskan :
 1. Perusahaan yang mengajukan dokumen adalah CV.ARSINDAH KONSULTAN. Setelah diadakan penelitian terhadap Dokumen rekanan maka disimpulkan bahwa Dokumen Perusahaan dan Dokumen lainnya memenuhi syarat dan dinyatakan sah.
 2. Lebih lanjut akan diadakan penelitian penawaran yang akan diadakan pada tanggal 10 November 2008.
 3. Hasil pemeriksaan Dokumen terlampir.

Demikianlah Berita Acara Penilaian Prakuualifikasi Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan/Lembaga untuk Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. I Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

Lampiran : BERITA ACARA PENELITIAN PRAKUALIFIKASI KEGIATAN
FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN
(DED) PEMBANGUNAN PLTMH
Nomor : 540/DA/PBJ-DPE/2008
Tanggal : 3 November 2008

No	Nama Perusahaan	Akta Perusahaan	SITU	NPWP	TDP	SIUP	Harga Penawaran	Lain- Lain
1.	CV.ARSINDAH KONSULTAN	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat

PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KAB. PASAMAN BARAT
Pipi Jasmianti, ST
NIP.410 023 263



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 5 November 2008

Nomor : 540 / 195 / PBJ-DPE / 2008
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth.
Direktur CV.ARSINDAH KONSULTAN
di -
Padang

Dengan Hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penilaian Prakuilifikasi Pengadaan Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 Nomor: 540/ / PBJ-DPE/2008, tanggal 3 November 2008, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan, bahwa Perusahaan Saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran: Belanja Jasa Konsultan/Lembaga untuk Dinas Pertambangan dan Energi. Untuk itu kami mengundang Saudara untuk mengikuti :

I. Penjelasan Pekerjaan (Aanswitjzing) pada :


Hari/ Tanggal : Jum'at/ 7 November 2008
Jam : 13.00 WIB – selesai
Tempat : Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat

II. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran pada :

Hari/ Tanggal : Senin/ 10 November 2008
Jam : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Dinas Pertambangan dan Energi Pasaman Barat

Demikianlah undangan ini disampaikan, atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Popi Jasmiati, ST
NIP.410 023 263



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. I Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

BERITA ACARA PERNJELASAN PEKERJAAN (AANWIJZING)

Nomor : 540/196/PBJ-DPE/2008
Kegiatan : Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan/ Lembaga
Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat

Pada hari ini Jum'at tanggal Tujuh bulan November tahun Dua Ribu Delapan, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tahun 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, telah melakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanswijzing) dengan peserta penunjukan langsung pekerjaan :

**Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED)
Pembangunan PLTMH**

- A. Penjelasan Pekerjaan dipimpin oleh : Drs.SULPANI LUBIS
B. Calon Rekanan Pelaksana :
Nama Perusahaan : CV.ARSINDAH KONSULTAN
Alamat : Jl.Aru Indah No.21-C Padang
C. Pokok-pokok penjelasan :
1. Penjelasan Umum oleh : Drs.SULPANI LUBIS
2. Penjelasan Administrasi oleh : POPI JASMIATI, ST
3. Penjelasan Teknis oleh : Drs.SULPANI LUBIS

I. PENJELASAN UMUM

1. Pekerjaan :
Pengadaan Biaya Survey dan Pelaporan sebanyak 1 Paket untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008.
2. Penawaran rekanan yang diambil yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - Administrasi lengkap dan benar
 - Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggung jawabkan
 - Harga yang wajar
3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak-pajak dan retribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Surat penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.

II. PENJELASAN ADMINISTRASI

1. Penawaran adalah memakai 1 (satu) sampul, surat penawaran dialamatkan kepada :
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PJB) Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Jl.Simpang Empat-Pd.Tujuh Km.1 Kp.Cubadak Simpang Empat Pasaman Barat.
2. Proses penunjukan langsung rekanan diproses berdasarkan Kepres No.80 Tahun 2003
3. Dokumen Prakualifikasi adalah sebagai berikut : Perusahaan yang diundang harus terlebih dahulu memasukkan Dokumen Prakualifikasi dengan mengisi Blangko isian yang diberikan seperti terlampir terdiri dari :
 - a. Data Izin Usaha (SITU, SIUP dan TDP) dan Landasan Hukum Pendirian Perusahaan.
 - b. Fotocopy NPWP
 - c. Data rincian harga penawaran
 - d. Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan
4. Surat Penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukaan penawaran tidak dilanjutkan.
5. Semua pajak-pajak yang berkaitan dengan kontrak harus telah diperhitungkan didalam penawaran pekerjaan (PPN+PPH+Leges)
6. Surat penawaran diberi Materai Rp 6000,- diberi tanggal. Masa berlaku surat penawaran adalah 15 hari kalender
7. Waktu Pelaksanaan penyerahan barang/pekerjaan, dilaksanakan selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani

8. Pemasukan Penawaan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10 November 2008

Jam : 10.00 Wib

Tempat : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Jl.Simpang Empat-Pd.Tujuh Km.1 Kp.Cubadak Simpang Empat Pasaman Barat.

III. PENJELASAN TEKNIS

Pengadaan sesuai spesifikasi.




Penjelasan pekerjaan (Aanswitjzing) ini ditutup pada pukul 15.00 Wib.

Simpang Empat, 7 November 2008

Daftar Hadir Penjelasan Pekerjaan (Aanswitjzing)

Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED)

Pembangunan PLTMH Pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs.SULPANI LUBIS	PPTK	
2.	POPI JASMIATI, ST	Pejabat Pengadaan	
3.	Ir.ZULFAN ZAIRIN	Rekanan	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN
ENERGI

PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Jln. Simpang Empat – Padang Tujuh Km. I Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fax (0753) 466386 – Kode Pos 26366

**BERITA ACARA PEMBUKAAN/PENELITIAN SURAT PENAWARAN DAN
NEGOSIASI HARGA**

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Delapan, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa tahun 2008 Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH, telah melakukan pembukaan /penelitian Surat penawaran dari pekerjaan tersebut diatas, selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

I. PEMBUKAAN SURAT PENAWARAN

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Waktu Pelaksanaan	Memenuhi/ Tidak memenuhi
1.	CV.ARSINDAH KONSULTAN	36.000.000,-	15 Hari	Memenuhi

II. PENELITIAN PENAWARAN

Selanjutnya diadakan penelitian Surat Penawaran yang masuk berdasarkan :

- Peraturan-peraturan yang berlaku
- Petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan
- Undangang Nomor : 540/ / PBJ/DPE 2008 tanggal 29 Oktober 2008

Ternyata surat penawaran memenuhi dan sah.


III. Setelah diadakan Negosiasi, harga me

No	Nama Pekerjaan	Volume
1	Pengadaan Biaya Survey dan Pelaporan	1 Paket

Jumlah (sudah termasuk Pajak dan Retribusi PP.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Simpang Empat, 10 November 2008

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs.SULPANI LUBIS	PPTK	
2.	POPI JASMIATI, ST	Pejabat Pengadaan	
3.	Ir.ZULFAN ZAIRIN	Rekanan	



PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA UNIT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 12 November 2008

Nomor : 540 / 197 / PBJ-DPE / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas
Sifat : Rahasia
Perihal : Usulan Penetapan Rekanan dan Harga Negosiasi


Kepada Yth :
Bapak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Kegiatan Feasibility Study (FS) dan Detail
Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH
Dinas Pertambangan dan Energi
di
Simpang Empat

Berdasarkan Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran tanggal 10 November 2008 serta mengacu pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 beserta Petunjuk Teknis pelaksanaannya pekerjaan tersebut diatas, bersama ini kami usulkan kepada Saudara, Rekanan sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV.ARSINDAH KONSULTAN
Alamat : Jl.Aru Indah Nomor 21C Lubuk Begalung Padang
N.P.W.P : 1.581.070.8-201
Harga Penawaran : Rp.36.000.000,-
Harga Negosiasi : Rp 36.000.000,-
Terbilang : Tiga Puluh Enam Juta Rupiah
Waktu Pelaksanaan : 25 (Dua Puluh Lima) hari Kalender

Demikianlah usulan penetapan ini kami sampaikan kepada Bapak, atas perhatian dan pertimbangan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi
Kabupaten Pasaman Barat



Popi Jasmati, ST
NIP.410 023 263



PIMPINAN KEGIATAN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL
ENGINEERING DESIGN (DED) PEMBANGUNAN PLTMH
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jln Simpang Empat - Pd Tujuh KM 1 Kamp Cubadak Telp. (0753) 466385

Simpang Empat, 12 November 2008

Nomor : 540 /198/ PPTK-DPE / 2008
Lampiran : -
Sifat : Segera
Perihal : **Persetujuan Penetapan Rekanan**


Kepada Yth :
Sdr. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Pasaman Barat
di
Simpang Empat

Berdasarkan Surat Saudara Nomor : 540/ / PBJ-DPE/2008 tanggal 12 November 2008 perihal penetapan Rekanan untuk Pengadaan Biaya Survey dan Pelaporan Pekerjaan Belanja Jasa Konsultan/ Lembaga, setelah mempelajari usulan yang dimaksud, bersama ini ditetapkan Penyedia Barang/Jasa sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV.ARSINDAH KONSULTAN
Alamat : Jl.Aru Indah Nomor 21C Lubuk Begalung Padang
N.P.W.P : 1.581.070.8-201
Harga Penawaran : Rp.36.000.000,-
Harga Negosiasi : Rp 36.000.000,-
Terbilang : Tiga Puluh Enam Juta Rupiah
Waktu Pelaksanaan : 25 (Dua Puluh Lima) hari Kalender

Demikianlah disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Pertambangan
dan Energi



Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Drs.Sulpani Lubis
NIP. 131 635 110



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Jln. Simpang Empat - Padang Tujuh Km. 1 Kp. Cubadak Pasaman Barat
Telp. (0753) 466385 Fak (0753) 466386 - Kode Pos : 26366

KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 540 / 199 / SPMK / 2008

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (GUNNING)
KEGIATAN FEASIBILITY STUDY (FS) DAN DETAIL ENGINEERING DESIGN
(DED) PEMBANGUNAN PLTMH UNTUK DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2008

PENGGUNA ANGGARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk Pelaksanaan Pembuatan Studi Kelayakan untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) bagi Daerah yang Memiliki Potensi Tenaga Air, dirasa perlu melakukan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH untuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
- b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a di atas perlu dikeluarkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Jo. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1979.
2. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Keputusan Presiden RI No. 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
- Memperhatikan : Anggaran Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008 dengan DPA No. 25 / DPA – DPE / 2008 dan Nomor Rekening 2.03.01.17.04.5.2.2.03.12

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk dan memberikan pelaksanaan pekerjaan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH kepada :


Perusahaan : CV. ARSINDAH KONSULTAN
NPWP : 1.581.070.8-201
Alamat : Jl.Aru Indah Nomor 21C Lubuk Begalung Padang
Harga : Rp. 36.000.000,-
Terbilang : Tiga Puluh Enam Juta Rupiah

- KEDUA : Perusahaan yang ditunjuk tersebut di atas, segera menyiapkan jadwal dan rencana kerja detail pelaksanaan pekerjaan Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH
- KETIGA : Perusahaan yang ditunjuk tersebut di atas harus segera memulai pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut di atas akan diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Agar Keputusan ini dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat

Pada tanggal : 17 November 2008

Pengguna Anggaran



Drs. Harisman Nst
NIP. 410010759



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

REKAPITULASI

Satuan Kerja : Dinas Pertambangan Dan Energi Pasaman Barat
Kegiatan : Feasibility Study(FS)dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan
Lokasi : Kabupaten Pasaman Barat
Tahun Anggaran : 2008

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
I	BIAYA PERSONIL	21,588,300
II	BIAYA SURVEY LAPANGAN	5,600,000
III	BIAYA SEWA ALAT & PENGADAN DATA	4,489,000
IV	BIAYA ADMINISTRASI UMUM	1,050,000
A	Jumlah	32,727,300
B	PPn 10%	3,272,730
C	Jumlah Total	36,000,030
D	Dibulatkan	36,000,000

Terbilang : Tiga puluh enam juta rupiah

Padang, 10 November 2008

Dihitung Oleh :
CV. ARSINDAH KONSULTAN

(Ir.H. Zulfan Zairin)

Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN
JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Rencana Anggaran Biaya

SATUAN KERJA : Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
KEGIATAN : Feasibility Study(FS)dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH
PEKERJAAN :Belanja Jasa Konsultan
LOKASI :Kabupaten Pasaman Barat
TAHUN ANGGARAN : 2008

I. BIAYA PERSONIL							
No	Uraian	Kualifikasi	Jumlah (org)	Volume (Bulan)	Sat	Billing Rate (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Tenaga Ahli						
	Team Leader / Ahli Elektrikal	Ahli	1	0.5	OB	7,680,000	3,840,000
	Tenaga Ahli Teknik Elektro-Mekanik (EM)	Ahli	1	0.5	OB	6,400,000	3,200,000
	Tenaga Ahli Sipil (TS)	Ahli	1	0.5	OB	6,400,000	3,200,000
	Tenaga Ahli Hidrologi (TH)	Ahli	1	0.5	OB	6,400,000	3,200,000
	Tenaga Sosio Ekonomi-Manajemen	Ahli	1	0.5	OB	6,400,000	3,200,000
B	Tenaga Pendukung						
	Surveyor	-	1	0.3	OB	4,258,500	1,277,550
	Drafter	-	1	0.5	OB	3,757,500	1,878,750
	Tenaga Administrasi	-	1	0.5	OB	3,584,000	1,792,000
Sub Total I							21,588,300
II. BIAYA SURVEY LAPANGAN							
No	Uraian	Jumlah	Volume (Bulan)	Sat	Harga Vol Sat (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	Sewa kendaraan + sopir + BBM	1 unit	0.5	Bln	4,000,000	2,000,000	
2	Honorarium Tenaga Lokal	4 orang	12	Hari	75,000	3,600,000	
Sub Total II							5,600,000
III. BIAYA SEWA ALAT & PENGADAAN DATA							
No	Uraian	Jumlah	Volume (Bulan)		Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	Sewa Peralatan Lapangan (To, Current Meter GPS dll)	1 unit	0.5	Bln	6,000,000	3,000,000	
2	Sewa Komputer + Printer	1 Unit	0.5	Bln	1,000,000	500,000	
3	Copy data Skunder, Literatur, Pustaka	1 Ls			489,000	489,000	
4	Dokumentasi	1 Ls			500,000	500,000	
Sub Total III							4,489,000
IV. BIAYA ADMINISTRASI UMUM							
No	Uraian	Jumlah	Volume (Bulan)		Harga Sat (Rp)	Jumlah (Rp)	
1	ATK & Komunikasi	1 Set	0.5	Bln	300,000	150,000	
2	Laporan Akhir & Disain teknis	6 Set			150,000	900,000	
Sub Total IV							1,050,000



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN JASA KONSULTANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.H. Zulfan Zairin
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Arsindah Konsultan
Alamat : Jl. Aru Indah No. 21c Lubuk Begalung Padang
Telephon : (0751) 71197
Email : Arsindah@Yahoo.Com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh : **Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** tahun anggaran 2008, maka dengan ini saya menyatakan minat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan / kegiatan **Belanja Jasa Konsultan / Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH** di Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Padang, 6 November 2008
CV. Arsindah Konsultan

Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN JASA KONSULTANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.H. Zulfan Zairin
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan
atas nama : CV. Arsindah Konsultan
Alamat : Jl. Aru Indah No. 21c Lubuk Begalung Padang
Telephon : (0751) 71197
Email : Arsindah@Yahoo.Com

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh : **Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat** tahun anggaran 2008, maka dengan ini saya menyatakan minat untuk mengikuti proses pengadaan paket pekerjaan / kegiatan **Belanja Jasa Konsultan / Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PLTMH** di Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Padang, 6 November 2008
CV. Arsindah Konsultan

The signature is written in black ink over a purple revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'ENAM RIBU RUPIAH', '6000', 'Tgl.', and 'METERAN TEMPEL'.

Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Nomor : 13 / Pnw – Ars / XI / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas

Padang , 10 November 2008

Kepada Yth,

**Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**

Di Simpang Empat

Perihal : Penawaran Belanja Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Feasibility Study (FS).

Sehubungan dengan surat undangan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa nomor 540/ /PBJ/DPE 2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal diatas, dengan ini kami mengajukan penawaran dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing terdiri dari : Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis (sampul I) serta Penawaran Biaya (Sampul II) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kami telah menerima dan mempelajari dokumen seleksi serta Berita Acara Hasil Rapat Penjelasan.
2. Kami menjamin :
 - a. Tersedianya personil yang diusulkan sesuai dengan jadwal penugasan dalam usulan teknis terlampir;
 - b. Kebenaran dan keabsahan data yang dilampirkan pada penawaran
3. Kami setuju bahwa :
 - a. Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan penawaran, rapat penjelasan, peninjauan lapangan, klarifikasi dan negosiasi, kami tidak akan meminta penggantian dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen **Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**.
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen **Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**, tidak terikat untuk menyetujui penawaran kami dan tidak akan terikat untuk memberikan alasan penolakan penawaran.
 - c. Kami harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen seleksi.
4. Penawaran ini berlaku selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran.

CV. Arsindah Konsultan



Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Nomor : 13 / Pnw – Ars / XI / 2008

Padang , 10 November 2008

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth,

**Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**

Di Simpang Empat

Perihal : Penawaran Belanja Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Feasibility Study (FS).

Sehubungan dengan surat undangan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa nomor 540/ /PBJ/DPE 2008 tanggal 29 Oktober 2008 perihal diatas, dengan ini kami mengajukan penawaran dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing terdiri dari : Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis (sampul I) serta Penawaran Biaya (Sampul II) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kami telah menerima dan mempelajari dokumen seleksi serta Berita Acara Hasil Rapat Penjelasan.
2. Kami menjamin :
 - a. Tersedianya personil yang diusulkan sesuai dengan jadwal penugasan dalam usulan teknis terlampir;
 - b. Kebenaran dan keabsahan data yang dilampirkan pada penawaran
3. Kami setuju bahwa :
 - a. Segala biaya yang dikeluarkan untuk penyusunan penawaran, rapat penjelasan, peninjauan lapangan, klarifikasi dan negosiasi, kami tidak akan meminta penggantian dari Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen **Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.**
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen **Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat,** tidak terikat untuk menyetujui penawaran kami dan tidak akan terikat untuk memberikan alasan penolakan penawaran.
 - c. Kami harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam dokumen seleksi.
4. Penawaran ini berlaku selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pembukaan penawaran.

CV. Arsindah Konsultan

Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Nomor : 14/ Pnw – Ars / XI / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas

Padang , 10 November 2008

Kepada Yth,

**Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**


Di Simpang Empat

Perihal : Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Feasibility Study (FS)

Menunjuk surat penawaran kami Nomor 13 / Pnw – Ars / XI / 2008 tanggal 10 November 2008 perihal diatas, bersama ini kami sampaikan penawaran biaya sebesar **Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)** sudah termasuk Ppn 10% dengan rincian terlampir.

Demikian kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

CV. Arsindah Konsultan



Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Nomor : 14/ Pnw – Ars / XI / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas

Padang , 10 November 2008

Kepada Yth,

**Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**

Di Simpang Empat


Perihal : Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Feasibility Study (FS)

Menunjuk surat penawaran kami Nomor 13 / Pnw – Ars / XI / 2008 tanggal 10 November 2008 perihal diatas, bersama ini kami sampaikan penawaran biaya sebesar **Rp.36.000.000,-** (**tiga puluh enam juta rupiah**) sudah termasuk Ppn 10% dengan rincian terlampir.

Demikian kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

CV. Arsindah Konsultan

Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Nomor : 14/ Pnw – Ars / XI / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas

Padang , 10 November 2008

Kepada Yth,

**Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**

Di Simpang Empat

Perihal : Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Feasibility Study (FS)

Menunjuk surat penawaran kami Nomor 13 / Pnw – Ars / XI / 2008 tanggal 10 November 2008 perihal diatas, bersama ini kami sampaikan penawaran biaya sebesar **Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)** sudah termasuk Ppn 10% dengan rincian terlampir.

Demikian kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

CV. Arsindah Konsultan

Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Nomor : 14/ Pnw – Ars / XI / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas

Padang , 10 November 2008

Kepada Yth,

**Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**

Di Simpang Empat

Perihal : Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Feasibility Study (FS)

Menunjuk surat penawaran kami Nomor 13 / Pnw – Ars / XI / 2008 tanggal 10 November 2008 perihal diatas, bersama ini kami sampaikan penawaran biaya sebesar **Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)** sudah termasuk Ppn 10% dengan rincian terlampir.

Demikian kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

CV. Arsindah Konsultan

Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

Nomor : 14/ Pnw – Ars / XI / 2008
Lampiran : 1 (satu) berkas

Padang , 10 November 2008

Kepada Yth,

**Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat**

Di Simpang Empat

Perihal : Penawaran Jasa Konsultansi Paket Pekerjaan Feasibility Study (FS)

Menunjuk surat penawaran kami Nomor 13 / Pnw – Ars / XI / 2008 tanggal 10 November 2008 perihal diatas, bersama ini kami sampaikan penawaran biaya sebesar **Rp.36.000.000,-** (**tiga puluh enam juta rupiah**) sudah termasuk Ppn 10% dengan rincian terlampir.

Demikian kami sampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab.

CV. Arsindah Konsultan

Ir.H. ZULFAN ZAIRIN
Direktur



CV. ARSINDAH KONSULTAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN & PENGAWASAN KONSTRUKSI
JASA KONSULTANSI NON - KONSTRUKSI

JALAN ARU INDAH NO. 21C LUBUK BEGALUNG - PADANG TELEPON (0751) 71197

FORMULIR ISIAN PENILAIAN KUALIFIKASI

Satuan Kerja : Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat
Kegiatan : Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED)
Pembangunan PLTMH
Pekerjaan : Belanja Jasa Konsultan
Tahun Anggaran : 2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.H. Zulfan Zairin
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan : CV. Arsindah Konsultan
atas nama
Alamat : Jl. Aru Indah No. 21c Lubuk Begalung Padang
Telephon : (0751) 71197
Email : Arsindah@Yahoo.Com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akte Pendirian Perusahaan No. 37 tanggal 14 Juni 1993.
2. Saya/Perusahaan tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite professional saya.
4. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut :

A. DATA ADMINISTRASI

I. Umum

1. Nama : CV. ARSINDAH KONSULTAN
2. Status : Kantor Pusat
3. Alamat : Jl. Aru Indah No. 21c
4. No. Telephon : (0751) 71197

B. IJIN USAHA

No. IUJK	:	1.000959.1371.1.3.00056
Masa berlaku Ijin Usaha	:	31 Januari 2010
Instansi Pemberi Ijin Usaha	:	Pemerintah Daerah Kota Padang
No. SBU	:	B00801371-4-SB7882
Masa berlaku	:	31 Oktober 2008
Instansi Pemberi Sertifikat	:	Ikatan Nasional Konsultan Indonesia

C. LANDASAN HUKUM PENDIRIAN PERUSAHAAN

1. Akta Pendirian CV :	
a. Nomor Akta	: 37
b. Tanggal	: 14 Juni 1993
c. Nama Notaris	: H. ZAMRI, SH
2. Akta Perubahan Terakhir :	
a. Nomor Akta	: -
b. Tanggal	: -
c. Nama Notaris	: -

D. PENGURUS PERUSAHAAN

No	Nama	No. KTP	Jabatan dalam Perusahaan
1.	Ir. H. Zulfan Zairin	03.5006.140357.0002	Direktur
2.	Jashardi, ST	03.6007.040971.0001	Manager Teknik
3.	Seprina Yeni, A.Md	035002.600.0001.0002	Manager ADM/Keuangan

E. DATA KEUANGAN

1. Susunan Kepemilikan Saham

No	Nama	No. KTP	Alamat	Prosentase
1.	Ir. H. Zulfan Zairin	03.5006.140357.0002	Jl. Aru Indah No.21C Padang	50%
2.	Dra. Yusniteti	03.5006.450160.0001	Jl. Aru Indah No.21C Padang	50%

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	1-581-070-8-201
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/Tanggal	:	Terlampir
3.	Laporan Bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/tanggal	:	Terlampir

F. DATA PERSONALIA

Terlampir

G. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

Terlampir

H. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	1-581-070-8-201
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/Tanggal	:	Terlampir
3.	Laporan Bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/tanggal	:	Terlampir

F. DATA PERSONALIA

Terlampir

G. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

Terlampir

H. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

2. Pajak

1.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	1-581-070-8-201
2.	Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir Nomor/Tanggal	:	Terlampir
3.	Laporan Bulanan PPH/PPN tiga bulan terakhir Nomor/tanggal	:	Terlampir

F. DATA PERSONALIA

Terlampir

G. DATA PENGALAMAN PERUSAHAAN

Terlampir

H. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN



NOTARIS

& PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KOTAMADYA PADANG

H. ZAMRI S.H.

AKTA : PERSEROAN KOMANDITER
 "C.V. ARSINDAH KONSULTAN"
NOMOR : =37=
TANGGAL : 14 Juni 1993.-

KANTOR
JALAN H. AGUS SALIM No. 7A — TELP. 33113-26246
PADANG

Zamri, S.H.
NOTARIS & PENJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Jl. H. Agus Salim No. 7A Telp. 28248
PADANG

PERSEROAN KOMANDITER

"C.V. ARSINDAH KONSULTAN"

Nomor: 37.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal empatbelas Juni -----
seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (14-6-1993) .-----

-Berhadapan dengan saya, Haji Z A M R I, Sarjana Hukum, ----
Notaris di Padang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang ---
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :---

- 1.-Tuan Insinyur ZULFAN ZAIRIN, swasta ; -----
- 2.-Nyonya Doktoranda YUSNITETI, swasta ;-----

-Keduanya bertempat tinggal di Padang, Jalan Aru Indah ---
nomor 21 C ;-----

-Para penghadap tersebut diatas -----
menerangkan, bahwa mereka bersama-sama dengan ini mendirikan
suatu perseroan komanditer demikian dengan tidak mengurangi-
lain dari pihak yang berwajib sepanjang mengenai pendirian -
perusahaan, dengan memakai peraturan-peraturan dan -----
perjanjian-perjanjian sebagai berikut : -----

----- P a s a 1 1.-----

-Perseroan ini bernama perseroan komanditer :-----

-----"C.V. ARSINDAH KONSULTAN"-----

berkedudukan di Padang, dengan cabang-cabang/perwakilan-----
perwakilan ditempat-tempat lain, sebagaimana ditetapkan oleh
para pesero secara berunding .-----

----- P a s a 1 2 -----

-Maksud dan tujuan perseroan ini, ialah :-----

-BERUSAHA DALAM BIDANG KONSULTAN ;-----

-Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya --



sepanjang hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan ----
peraturan yang berwajib ;-----

-Perseroan ini berhak untuk mendirikan atau turut mendirikan ----
kan perseroan-perseroan atau badan-badan lain yang maksud ----
dan tujuannya sama atau hampir sama dengan maksud dan ----
tujuan perseroan ini .-----

----- P a s a l 3 -----

-Perseroan ini dimulai pada hari ini, dan didirikan untuk ---
waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai aktif segera --
setelah mendapat pengakuan dari jawatan-jawatan atau -----
instansi-instansi yang bersangkutan .-----

-Masing-masing pesero berhak untuk mengundurkan diri sewaktu-
waktu dari perseroan asal saja memberitahukan tentang maksud-
nya itu kepada pesero lainnya sedikit-dikitnya 1 (satu) bulan
dimuka dengan perantaraan juru sita atau surat tercatat .----

----- P a s a l 4 -----

-Modal dari perseroan ini tidak ditentukan jumlahnya dan ----
setiap waktu akan ternyata dalam buku-buku perseroan, demiki-
an juga bagian masing-masing pesero dalam perseroan .-----

-Masing-masing pesero dikreditur dalam buku perseroan dan ---
dalam modal perseroan yang telah atau akan dilakukannya.-----

-Selainnya uang, pesero pengurus memasukkan pula dalam perse-
roan , tenaga,kecskapan dan kerajinan seperlunya guna mengu-
rus perseroan sebaik-baiknya .-----

-Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara ----
Indonesia sehingga modal itu seluruhnya atau sebagian tidak -
dapat dipindahkan ketangan bangsa asing dan oleh karena -----

itu para pesero dari perseroan ini hanya dapat terdiri dari
Warga Negara Indonesia .-----

----- P a s a l 5 -----

-Pesero tuan Insinyur ZULFAN ZAIRIN adalah pesero pengurus--
dari perseroan yang bertanggung-jawab sepenuhnya, sedangkan
pesero nyonya Doktoranda YUSNITETI adalah pesero komanditer
karenanya hanya bertanggung jawab hingga modal -----
yang dimasukkannya dalam perseroan. -----

-Pesero tuan Insinyur ZULFAN ZAIRIN dengan pangkat Direktur-
berhak dan berwenang mewakili dan mengikat perseroan -----
dimanapun juga baik dimuka maupun diluar Pengadilan dan ber-
hak untuk dan atas nama perseroan melakukan segala perbuatan
hukum, baik perbuatan milik maupun perbuatan pengurusan, ---
demikian dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- a. -meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama per-
seroan ;-----
- b. -mendapatkan atau melepaskan barang-barang tetap serta---
perusahaan-perusahaan kepunyaan perseroan ;-----
- c. -menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain ke-
kayaan perseroan ;-----
- d. -mengikat perseroan sebagai penanggung ;-----
-diperlukan juga tanda tangan atau persetujuan dari semua
pesero .-----

-Pesero komanditer berhak asal saja pada waktu, jam dan hari
kerja memeriksa buku-buku, uang kas dan barang-barang perse-
an serta memasuki tempat-tempat yang dikuasai oleh perseroan
dan pesero pengurus berkewajiban memberikan keterangan-kete-
rangan tentang segala hal-hal yang ditanyakan .-----

----- P a s a 1 6 -----

- Buku-Buku perseroan ditutup pada akhir bulan Desember -----
tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada akhir bulan Desem
ber tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tiga (1993) .---
 - Selekas-lekasnya setelah buku-buku perseroan ditutup, dibuat
neraca dan perhitungan laba-rugi yang setelah disetujui oleh
para pesero, ditanda-tangani oleh mereka sebagai -----
tanda pengesahan .-----
 - Pengesahan surat-surat itu membebaskan pesero pengurus sepe
nuhnya dari tanggung-jawab terhadap semua tindakan yang dila
kukan dalam tahun buku lampau, sepanjang tindakan-tindakan--
itu ternyata dari buku-buku perseroan .-----
 - Bilamana mengenai pengesahan neraca dan perhitungan laba --
rugi ada perselisihan antara para pesero yang tak dapat ----
diselesaikan secara berunding, maka masing-masing pesero ---
berhak meminta kepada hakim, yang berwajib untuk mengangkat
tiga orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu de
ngan suara yang sungguh terbanyak setelah memberikan kesemp
tan kepada pesero untuk mengajukan pendapat masing-masing ✓
 - Para arbiter itu berhak melihat buku-buku dan surat-surat--
dan memberi keputusan sebagai orang jujur dan keputusannya--
itu adalah keputusan yang terakhir juga mengenai biaya-biay
yang diperlukan .-----
 - Para pesero tunduk kepada keputusan para arbiter itu .----
- P a s a 1 7 -----
- Pekerjaan-pekerjaan untuk mengurus dan menjalankan persero
dibagi dan diatur oleh pesero, pengurus .-----

----- P a s a 1 8 -----

-Pesero pengurus diberi gaji bulanan yang jumlahnya ditetapkan oleh pesero semuanya dan tiap-tiap waktu dapat diroboh -- menurut keadaannya .-----

-Gaji tersebut dimasukkan dalam buku-buku perseroan ----- sebagai perongkosan .-----

----- P a s a 1 9 -----

-Laba bersih atau rugi menurut perhitungan laba-rugi yang -- disahkan, dibagi antara atau dipikul oleh para pesero menurut perbandingan bagian mereka dalam modal perseroan, demikian -- dengan ketentuan bahwa pesero komanditer tidak bertanggung -- jawab lebih dari modal yang dimasukkan dalam perseroan .-----

----- P a s a 1 1 0 -----

-Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia, maka perse- roan berakhir, akan tetapi perusahaan-perusahaannya dapat di teruskan oleh pesero lainnya bersama-sama dengan ahli waris- pesero yang meninggal dunia itu, kecuali jika ahli warisnya- itu tidak menghendaki meneruskan perseroan .-----

-Jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka mereka dalam-4 perseroan diwakili oleh salah seorang dari mereka atau salah seorang kuasa .-----

----- P a s a 1 1 1 -----

-Bilamana salah seorang pesero keluar dari perseroan menurut pasal 3 dan tidak ada penggantinya atau bilamana salah ----- seorang pesero meninggal dunia, maka perseroan berakhir, --- akan tetapi perusahaan-perusahaannya dapat diteruskan oleh pe- sero lainnya dengan kewajiban membayar kepada pesero yang -- keluar atau ahli waris pesero yang meninggal dunia, dalam

waktu 3-(tiga) bulan sesudahnya bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan .-----

-Bilamana salah seorang pesero pailit, ditaruh dibawah pengampuan atau karena sebab-sebab apapun juga tidak berhak dan --- tidak berwenang lagi mengurus dan menguasai kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah keluar dari perseroan satu hari --- sebelum peristiwa termaksud terjadi, dalam kejadian mana perseroan berakhir, akan tetapi perusahaan-perusahaannya diteruskan oleh pesero lainnya, dengan kewajiban membayar kepada --- wakil menurut hukum dari pesero yang pailit, ditaruh dibawah pengampuan atau karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaan itu, dalam 6 (enam) bulan sesudahnya-- bagian pesero yang bersangkutan dalam perseroan .-----

-Perhitungan bagian tersebut didasarkan atas angka dari daftar perhitungan yang terakhir dengan mengindahkan apa yang--- dimaksud "good will" dari perusahaan-perusahaan perseroan .--

----- P a s a l 1 2 -----

-Masing-masing pesero hanya dapat melepaskan atau menggadai-- kan bagiannya dalam perseroan dengan persetujuan ----- pesero lainnya .-----

-Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan apa yang ---- ditetapkan dalam ayat pertama pasal ini, tidak berlaku ----- terhadap perseroan .-----

----- P a s a l 1 3 -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diaturinya dalam-- akta ini diputuskan oleh para pesero secara berunding .-----

----- P a s a l 1 4 -----

-Bilamana dapat dibuktikan bahwa pesero pengurus melalaikan kewajibannya untuk mengurus dan menjalankan perseroan dengan selayaknya, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perseroan, maka pesero lainnya berhak untuk dan dengan seketika keluar dari perseroan dan menuntut bagiannya dari perseroan dengan seketika dan sekaligus .-----

P a s a l 15 -----

-Tentang urusan mengenai perseroan ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pesero memilih tempat tinggal tetap dan umumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Padang

-Para penghadap saya, Notaris kenal .-----

DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Padang, pada hari dan tanggal seperti tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh tuan I R M A N S Y A H dan tuan SYAIFUL INDRA---kedua-duanya pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Padang, yang saya, Notaris kenal sebagai-saksi-saksi.---

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para-penghadap, dan saksi-saksi maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris .-----

-Dilangsungkan dengan tanpa adanya perubahan .-----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan secukupnya.---

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya .-----

hari ini SABTU tanggal Sembilan Belas,
bulan Juni tahun 1990 sembian puluh Tiga.

Akta ini telah didaftarkan dalam daftar yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas 1-B Padang, dibawah Nomor, 88/ CV / 1993.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KLAS 1-B PADANG
a/n. Panitera Kepala
Kau Perdata.


MARIYATI ARIEF.
A/PK04000825A

NOTARIS DI PADANG,



S.H =

cgcs Rp.
umlsh Rp.



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

**SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA PERENCANA KONSTRUKSI**

Nomor : ...0037/INKINDO/03/3/08...

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha : **ARSINDAH KONSULTAN, CV**
 Nama Pimpinan/PJBU : **Ir. H. ZULFAN ZAIRIN**
 Alamat Badan Usaha : **JL. ARU INDAH NO. 21 C LUBUG BEGALUNG**
, kode pos : **25221**
 Kabupaten/Kota : **Kota Padang**
 Provinsi : **Sumatera Barat**
 Nomor Telepon : **0751-71197** No. Fax. : **-**
 E-mail : **-**
 NPWP : **01.581.070.8-201.000**
 Jenis Usaha : **Jasa Perencana**
 Sifat Usaha : **Umum / Spesialis**
 Kemampuan Keuangan : **Rp. 191,456,790**

Nomor Registrasi : 1-1371-5-08-1-03-000959


Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa perencana konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini dinyatakan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan, dan berakhir pada tanggal **31-March-2011**, serta harus diregistrasi ulang pada tahun ke-2 (dua) dan tahun ke-3 (tiga).

Ditetapkan di : **Kota Padang**
 Pada tanggal : **31-March-2008**


Dewan Pengurus
 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Daerah **Sumatera Barat**

Badan Pelaksana Registrasi Usaha
 LPJK Nasional / Daerah **Sumatera Barat**


Ir. SJAHDIAL ZEN
 Ketua



Bidang Perusahaan


H. TASRIL, BE
 Ketua

Keterangan :

1. Sertifikat ini harus dilampiri Daftar Perolehan Pekerjaan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sertifikat.
2. Data yang tertera dalam SBU dan Daftar Perolehan Pekerjaan dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.org.
3. Untuk kepentingan registrasi ulang sertifikat ini dilarang dilaminasi.





LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
National Construction Services Development Board

**SERTIFIKAT BADAN USAHA
JASA PERENCANA KONSTRUKSI**

Nomor : ...0037/INKINDO/03/3/08....

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), dan berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor : 12a Tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi, dengan ini Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional menetapkan bahwa :

Nama Badan Usaha : **ARSINDAH KONSULTAN, CV**
Nama Pimpinan/PJBU : **Ir. H. ZULFAN ZAIRIN**
Alamat Badan Usaha : **JL. ARU INDAH NO. 21 C LUBUG BEGALUNG**
kode pos : **25221**
Kabupaten/Kota : **Kota Padang**
Provinsi : **Sumatera Barat**
Nomor Telepon : **0751-71197** No. Fax : **-**
E-mail : **-**
NPWP : **01.581.070.8-201.000**
Jenis Usaha : **Jasa Perencana**
Sifat Usaha : **Umum / Spesialis**
Kemampuan Keuangan : **Rp. 191,456,790**

Nomor Registrasi : **1-1371-4-08-1-03-000959**

Dinyatakan memiliki kompetensi dan kemampuan serta dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa perencana konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana yang tercantum di halaman belakang sertifikat ini.

Sertifikat ini dinyatakan berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan, dan berakhir pada tanggal **31-March-2011**, serta harus diregistrasi ulang pada tahun ke-2 (dua) dan tahun ke-3 (tiga).

Ditetapkan di : **Kota Padang**
Pada tanggal : **31-March-2008**

Dewan Pengurus
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional / Daerah **Sumatera Barat**

Badan Pelaksana Registrasi Usaha
LPJK Nasional / Daerah **Sumatera Barat**


Ir. SJAHDIAL ZEN

Ketua



Bidang Perusahaan


H. TASRIL, BE

Ketua

Keterangan :

1. Sertifikat ini harus dilampiri Daftar Perolehan Pekerjaan, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari sertifikat.
2. Data yang tertera dalam SBU dan Daftar Perolehan Pekerjaan dapat diklarifikasi melalui www.lpjk.org.
3. Untuk kepentingan registrasi ulang sertifikat ini dilarang dilaminasi.





PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Khatib Sulaiman No. 67 Padang Telp. (0751) 54037

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR: 486 / 03-07 / SIUP / PK / V / 2004.

1. Nama Perusahaan : CV. ARSINDAH KONSULTAN
 2. Merek (milik sendiri/lisensi) :
 3. Alamat Kantor Perusahaan : JALAN ARU INDAH No. 21 C
LUBUK BEGALUNG PADANG
No. Telp./Fax.
 4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : Ir. H. ZULFAN ZAIRIN.
 5. Alamat Pemilik/Penanggung Jawab : JALAN ARU INDAH NO. 21 C
LUBUK BEGALUNG PADANG
No. Telp./Fax.
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 1.581.070.8 - 201.
 7. Nilai modal dan kekayaan bersih Perusahaan seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha : RP. 125.000.000,-
 8. Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN JASA
 9. Kelembagaan : JASA
 10. Bidang Usaha : JASA KONSULTASI ARSITEK, KEGIATAN TEKNIK DAN REKAYASA, SERTA ANALISIS DAN TESTING (742)
 11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : JASA KONSULTAN PENGEMBANGAN PERTANIAN DAN PEDESAAN, TRANSPORTASI, TELEMATIKA, KEPARAWISATAAN, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, ENERGI, KEJANGKARAN, PENDIKIKAN KESELATAN, KEPENDUDUKAN,
- SIUP in. diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan.
- KEDUA** : Pemilik/Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- KETIGA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KEEMPAT** : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.



Dikeluarkan di P A D A N G
pada tanggal 24 MEI 2004
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Padang
Dr. H. AZWAR TAZAR, MBA
PADANG
NP. 110003700

Asli

No. 0307000106



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 030737405690	BERLAKU S/D TANGGAL 25 MEI 2009	-	-
---------------------------	------------------------------------	---	---

NAMA PERUSAHAAN: UPTA ARSINDAH KONSULTAN , CV	
STATUS:	TUNGGAL
ALAMAT:	JALAN ARU INDAH NO. 21 LUBUK BEGALUNG PADANG
NOMOR TELEPON:	-
FAX:	-
PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS:	Ir. ZULFAN ZAIRIN
KEGIATAN USAHA POKOK:	JASA KONSULTAN ARSITEK, KEGIATAN TEKNIK DAN REKAYASA.
KLUI:	74210

PADANG, 25 MEI 2004.-

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PADANG
SELAKU



KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN
MEWAKILI,

(Ir. S R U L . S . B A)

PADANG. 070002716.-

KETERANGAN

- Asli : Yang bersangkutan
- Lembar 1 : KPP setempat

JUMLAH TENAGA TEKNIK PERUSAHAAN
PELAKSANAAN JASA KONSULTANSI (KONSULTAN)

NO.	BIDANG KEAHLIAN	TUGAS PENUH					TIDAK TUGAS PENUH		
		S1	S2	S3	S1	S2	S3		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Teknik Air	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Teknik Arsitektur	1	-	-	-	-	-	-	-
3.	Teknik Fisika	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Teknik Geodesi	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Teknik Geologi	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Teknik Industri	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Teknik Kelautan	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Teknik Kimia	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Teknik Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Teknik Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Teknik Penyehatan / Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Teknik Perminyakan	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Teknik Pertambangan	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Teknik Planologi	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Teknik Sipil	1	-	-	-	-	-	-	-
16.	Teknik Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH
PERUSAHAAN PEMEGANG IUJK

1. Penanggung Jawab Perusahaan tidak dibenarkan merangkap menjadi pengurus perusahaan lain, harus bertugas penuh (full time) dan harus bertempat tinggal di wilayah Dati II domisili perusahaan.
Salah satu Penanggung Jawab Perusahaan harus mempunyai keahlian yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
2. Memiliki Tenaga Teknik Tugas Penuh.
3. Tenaga Teknik Tugas Penuh tidak dibenarkan merangkap Kegiatan Usaha dan / atau Bidang Pekerjaan lain dan harus bertempat tinggal di wilayah Dati II domisili perusahaan.
4. Memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan, dengan ukuran sekurang-kurangnya 60 cm x 30 cm, dengan mencantumkan nomor IUJK.
5. Memasang papan nama perusahaan di lokasi pekerjaan / proyek dengan mencantumkan nomor IUJK.
6. Menyampaikan laporan, yang terdiri dari:
 - 6.1. Laporan Tahunan (selambat-lambatnya tiga bulan sejak habisnya batas waktu pelaporan).
 - 6.2. Laporan kegiatan pekerjaan di luar propinsi. (sebelum dimulainya kegiatan pekerjaan).
 - 6.3. Laporan perubahan data perusahaan. (selambat-lambatnya lima belas hari sejak perubahan)
7. Memperpanjang IUJK, selambat - lambatnnya empat minggu sebelum habis masa berlakunya IUJK
8. Mengajukan surat permohonan persetujuan, sebelum mengajukan SPI untuk Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tetap bertanggung jawab atas penyelesaian pekerjaan yang sedang dilaksanakan.
9. Tidak dibenarkan meminjamkan namanya kepada perusahaan lain untuk mendapatkan pekerjaan.
10. Tidak dibenarkan menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tanpa persetujuan dari Pembeli Kerja.
11. Perusahaan yang IUJK-nya dibekukan tidak dibenarkan untuk ikut serta dalam pelanggan atau menerima penunjukan langsung.
12. Perusahaan yang IUJK-nya dicabut tidak dibenarkan melanjutkan pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Pekerjaan tersebut selanjutnya harus dilaksanakan oleh perusahaan yang mempunyai IUJK



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR : 503. 341 /SITU/ EK - B / 2009

TENTANG
IZIN TEMPAT USAHA
WALIKOTA PADANG

- Membaca : a. bahwa berdasarkan permohonan dari saudara **Ir. H. ZULFAN ZAIRIN** untuk mendapatkan izin Tempat Usaha guna kepastian hukum mengenai lokasi tempat usaha untuk melakukan kegiatan tertentu yang dilakukan penelitian dan peninjauan lapangan serta yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2002, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Monglingat : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Walikota tentang Izin Tempat Usaha.
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang pembentukan Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 No.30);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2004 Nomor 20);
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 216 Tahun 2004 tentang Pendelegasian Penandatanganan Keputusan Walikota Padang tentang Izin Tempat Usaha.
14. Keputusan Walikota Padang Nomor 54 Tahun 2005 tentang Jenis Tempat Usaha.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA : Memberi Izin Tempat Usaha kepada :

Nama

Nama Perusahaan

Jenis / Kelas Tempat Usaha

Alamat Tempat Usaha

Luas Tempat Usaha

Masa berlaku

Jam Kerja

Ir. H. ZULFAN ZAIRIN
CV. ARSINDAH KONSULTAN
 Kantor Jasa Konsultan / Kelas C
 Jl. Aru Indah No. 21 C Lantai II Lubuk Begalung Padang
 30 M²
3 (TIGA) TAHUN
08.00 s/d 17.00 WIB

- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud diktum Pertama diberikan dengan ketentuan :
1. Setiap mengadakan perubahan/pemindahan hak harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
 2. Setiap mengadakan perubahan luas dan jenis tempat usaha harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pemerintah Kota Padang.
 3. Setelah habis masa berlaku Izin dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan.
 4. Izin ini harus didaftar ulang setiap tahun.
 5. Tidak boleh melakukan kegiatan yang mengarah keperbuatan judi/maksiat/pekal.
 6. Surat izin Tempat Usaha ini harus digantungkan pada lokasi tempat Usaha sehingga mudah dilihat oleh umum.
 7. Diwajibkan menjaga Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam menjalankan Usaha.
 8. Tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang mudah terbakar dan meledak.
 9. Harus menyediakan alat Pemadam Kebakaran (Racun Api) dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
 10. Pemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus mematuhi semua peraturan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang.
- KETIGA : Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, pihak pemberi Izin dapat menutup sementara Tempat Usaha tersebut dan selanjutnya
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang
2. Sdr. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang
3. Sdr. Kepala Kantor Saluan Polisi Pamong Praja Kota Padang
4. Sdr. CamatLUBUK BEGALUNG
5. Sdr. LurahLUBUK BEGALUNG
6. Arsip.





INKINDO

TANDA ANGGOTA
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA (INKINDO)
(NATIONAL ASSOCIATION OF INDONESIAN CONSULTANTS)

Nomor Keanggotaan

7882/P/0124.SB

Dewan Pengurus Provinsi INKINDO

Sumatera Barat

Dengan ini menerangkan bahwa
Nama Perusahaan

CV. Arsindah Konsultan

Alamat

*Jl. Aru Indah No.21-C Lubuk Begalung
Padang 25221*

Telepon/Fax/E-mail/Website

71197

Penanggung Jawab

Ir. H. Zulfan Zairin, IAI

Adalah anggota IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA
dengan status keanggotaan

Penuh

Tanda anggota ini berlaku sampai dengan tanggal : *31/12/2008*.....

Padang, 13 Februari 2008

Dewan Pengurus Provinsi

Ir. Librina A. Sabri
Ketua

Ir. Dhasmayzal, AA.IAI
Sekretaris



Disahkan dan diregistrasi :

Dewan Pengurus Nasional

Ir. H. Bachder Djohan B.MM
Ketua Umum

Ir. Laksmo Imawanto
Sekretaris Umum

hnp i. v. b. k.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK P A D A N G

KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

No. Reg. : 026143-2017

NAMA : CV ARSINDAH KONSULTAN

ALAMAT : JL. ARU INDAH NO. 21-C
LUBUK BEGALUNG,
PADANG 25221

KODE CABANG : -

NPWP: 1.581.070.8-2017

A. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
P A D A N G
KASI T.U.P

DAMRAH. SH
NIP. 060014669

KPU. 20-89

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH II DJP SUMBAGTENG
KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG

. BAGINDO AZIS CHAN NO. 26
DANG - 25001

Tele : 0751-21254-21
Faks : 0751-21214

mor : FEM-3403 /WPJ.02/KP.0203/1998
a l : Pemberitahuan penggantian
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
(NPPKP)

TO Mei 1998

h. CV.ARSINDAH KONSULTAN
.ARU INDAH NO.21-C
BUK BEGALUNG - LUBUK BEGALUNG
DANG - 25221

hubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.9/1998
tanggal 4 Mei 1998 hal Penggunaan Nomor Identitas Tunggal Wajib Pajak dan
nunjuk Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S- /WPJ.02/KP.02.3/1993
tanggal 16-06-1993.

ma W.P. : CV.ARSINDAH KONSULTAN

WP : 1.581.070.9-201

PKP : PKP.201.05991.06.93

ngan ini diberitahukan bahwa NPPKP tersebut di atas terhitung mulai tanggal
Juni 1998. tidak diberlakukan lagi dan diganti dengan Nomor 1.581.070.9-201
ama dengan NPWP).

apun tanggal pengukuhan PKP yaitu 16-06-1993 dan Kode Seri Faktur Pajak
itu DLYWK-201 yang telah ditetapkan dengan Surat Pengukuhan tersebut di
as tetap berlaku.



an. Kepala Kantor
Pjs. PA&J TUP

DAS. AZINAR DJAS
NIP. 060043084



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH JIP SUMBER DARI JAMBI
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PADANG


Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 001/2008/MPA.007/JP.0003/2008
 NTPP : NTB :
 N.P.W.P : 01.581.070.8-201.000
 No. P.K.P :
 Ms/Thn Pajak : 2007

Ustera dari :
 Nama : CV. ARSINDO CONSULTING
 Alamat : JALAN INDAH NO.31-0 PADANG
 Jenis Pajak : SPT TAMBHAN PHT 2007/2008 (PHT 0.00)
 Tol. Masuk : 00/00/00



NIP :

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK


Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :
 Nama :
 Alamat :
 Jenis Pajak :

N.P.W.P :
 No. P.K.P : 01.581.070.8-201.000
 Ms/Thn Pajak :



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :

Alamat :

Jenis Pajak :

N.P.W.P :

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak :



Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :


Alamat :

Jenis Pajak :

N.P.W.P :

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak :



Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama :


Alamat :

Jenis Pajak :

N.P.W.P :

No. P.K.P :

Ms/Thn Pajak :



Petugas penerima,

KP. PDIP 3.16 - 96

NIP :



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT


Nomor :

Nama : CV. Arsenda K

Alamat :

Jenis Pajak: PPh

N.P.W.P : 01.581.090.8-201.000
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Agst 08



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT


Nomor :

Nama : CV. Arsenda K

Alamat :

Jenis Pajak: PPh 25

N.P.W.P : 01.581.090.8-201.000
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : 17 Agst 08



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT


Nomor :

Nama : CV. Arsenda K

Alamat :

Jenis Pajak: PPh 25

N.P.W.P : 01.581.090.8-201.000
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Agst 08



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :


BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama : CO. A. SINDAH KONSULTAN
Alamat :

Jenis Pajak: PPh Ps 21 Nihil

N.P.W.P : 01.58.070.0
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Juli 2008



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :


BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama : CO. Anandah Konsultan
Alamat :

Jenis Pajak: PPN

N.P.W.P : 01.5810700201
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Juli 08



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor :

Nama : CO. A. R. SINDAH KONSULTAN
Alamat :

Jenis Pajak: PPh Ps 21 Nihil

N.P.W.P : 01.501.0700
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Juli 2008



KP. PDIP 3.16 - 96

NIP :

F. Data Personil

1. Tenaga ahli teknis dan non teknis

No	Nama	Tgl. Bln/Thn Lahir	Pendidikan	Jabatan dalam Proyek	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/Keahlian	Sertifikat/ljazah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ir. Zulfan Zairin	14-Mar-57	S1 Arsitektur ITB	Direktur/Arsitek	24	Arsitek	1983
2	Jashardi, ST	4-Sep-71	S1 Arsitektur UBH	Arsitek/Drafter	10	Arsitek	1997
3	Eri Rosa, ST	23-Jan-69	S1 Arsitektur UBH	Arsitek/Drafter	9	Arsitek	1998
4	Muhammad Ali, ST	12 Okt-1971	S1 Arsitektur UBH	Arsitek/Drafter	9	Arsitek	1998
5	Afmi Yarsi	4-Sep-74	S1 Arsitektur UBH	Arsitek/Drafter	9	Arsitek	1998
6	Ir. Munafri	24-Sep-52	S1 Sipil ITENAS	Team Leader/Konstruktur	17	Ahli Sipil	1990
7	Ir. Mayuli	6-Jul-65	S1 Sipil STTP	Team Leader/Konstruktur	11	Ahli Sipil	1996
8	Ir. Amril Moenir	14-Feb-48	S1 Sipil ITB	Konstruktur	33	Ahli Sipil	1973
9	Yuliadi, ST	15 Juli-64	S1 Sipil STTP	Estimator	7	Ahli Sipil	2000
10	Seprina Yeni, Amd	26-Sep-73	D III Sipil STTP	Estimator	9	Ahli Sipil	1998
11	Ir. Osman DS	8-Sep-56	S1 Elektro UBH	Elektrikal Eng	15	Ahli Elektrikal	1992
12	Nota Effandi, ST	15-Nov-61	S1 Mesin STTP	Ahli Mekanikal	13	Ahli PLTMH	1994
13	Hendri Asna Abubakar	31-Okt-56	S1 Teknik Penyehatan	Sanitary Eng	24	Ahli Lingkungan	1983
14	Ir. Fefrizal	11-Jun-68	S1 Geodesi ITB	Surveyor	10	Ahli Geodesi	1997
15	Syamsumar A.Md	11-Dec-1957	D III Sipil STTP	Surveyor	10	Ahli Sipil	1997
16	Ir. Agus Nurjaman	21-Jun-66	S1 Planologi UNISBA	Perencana Wilayah	15	Planolog	1992
17	Edwin Soejana, BE	2-Dec-68	D III Planologi ATPU	Perencana Wilayah	15	Planolog	1992
18	Dr. Suhairi, Msi,Akt	21-Dec-60	S3 USM Malaysia	Ahli Finansial	21	Ahli Ekonomi	1986
19	Drs. Masrizal, MSc	11-Feb-58	S2 Ekonomi Unand	Ahli P. Usaha Ekonomi	22	Ahli Ekonomi	1995
20	Drs. Jasman Zein	13-Sep-53	S1 Ekonomi Bisnis	Ahli Peng Pariwisata	26	Ahli Ekonomi	1981
21	Drs. Hendra Lukito, MM	24-Jun-71	S2 Ekonomi Unand	Ahli Manajemen	10	Ahli Ekonomi	1997
22	Mhd. Faisal, SE	2-Apr-78	S1 Ekonomi Unand	Ahli Analisis Investasi	5	Ahli Ekonomi	2002
23	Dra. Yusniteti	5-Jan-60	S1 IKIP Bandung	Ahli Sosial Komunikasi	24	Ahli Sosial	1983
24	Ermaizal S.Sos	8-May-69	S1 FISIP Unand	Ahli Sosial Komunikasi	10	Ahli Sosial	1997
25	Erni Yuliza S. Kom	5-Jul-73	S1 Univ Gunadarma	Ahli Manaj. Informatika	9	Ahli Komputer	1998
26	Ir. Andarini Diharimi, M.Si	26-Jul-70	S2 Perikanan IPB	Ahli Pengolahan Ikan	11	Ahli Perikanan	1996
27	Toti Srimulyati, SE.MT	18-Jun-64	S1Ekonomi Unand	Ahli Sosio Ekonomi	20	Ahli Ekonomi	1987
28	Indra Agus,ST	11-Sep-73	S1 Sipil ITB	Ahli Hidrologi	6	Ahli Hidrologi	2001
29	Ir. Inwan Febrianto	12-Feb-69	S1 Perikanan UBH	Ahli B Daya Perikanan	2	Ahli Perikanan	1994

CV. ARSINDAH KONSULTAN

Ir. H. ZULFAN ZAIRIN

Direktur

DATA PENGALAMAN PEKERJAAN PERUSAHAAN 7 TAHUN TERAKHIR

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	4	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		(Kontrak) Tanggal Selesai menurut				
				Nama	Alamat	No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima	
1	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Ketua DPRD	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kecamatan Barangi Kota Sawahlunto	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	265/13/73/DPKK/XI/SWL/2000 15 Nopemabr 2000	Rp. 6.425.000,-	30 Desember 2000	30 Desember 2000	10
2	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Pembangunan Restoran Rest Area Muaro Kalabar	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kecamatan Silungkang	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	250/13/73/DD/VIII/2000 31 Agustus 2000	Rp. 19.370.000,-	30 Desember 2000	30 Desember 2000	
3	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Perencanaan Pengembangan Rencana Rest Area Muaro Kalabar/Site Development (Dana Alokasi Umum) TA 2001	TR0200-TR0300	Kecamatan Silungkang	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	04/13/73/DAU/2001 12 Maret 2001	Rp. 25.050.000,-	25 April 2001	25 April 2001	
4	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung DPRD	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kecamatan Lembah Segar	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	645.3/1b/DBH/PIMP-GDPRD/ PU-SWL/2001, 10 Maret 2001	Rp. 35.330.000,-	23 April 2001	23 April 2001	
5	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Perencanaan Rehabilitasi Pasar Sapan/ Pembuatan Site Plan (Dana Alokasi Umum) TA 2001	TR0200-TR0300	Kecamatan Barangi Kota Sawahlunto	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	06/13/73/DAU/2001 12 Maret 2001	Rp. 20.000.000,-	25 April 2001	25 April 2001	
6	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Lanjutan Rehabilitasi Kelas & Ruangan VIP RSU Sawahlunto (Dana Alokasi Umum) TA 2001	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kecamatan Lembah Segar	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	02/13/73/DAU/2001 16 Maret 2001	Rp. 9.838.000,-	14 April 2001	14 April 2001	
7	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Peningkatan RSU Sawahlunto (Dana Alokasi Umum) TA 2001	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kecamatan Lembah Segar	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	09/13/73/DAU/2001 14 Maret 2001	Rp. 27.460.000,-	27 April 2001	27 April 2001	
8	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Perencanaan Pengembangan Rencana Rest Area Muaro Kalabar/ Rencana Detail Ruko (Dana Alokasi Umum) TA 2001	TR0200-TR0300	Kecamatan Silungkang	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	05/13/73/DAU/2001 17 Maret 2001	Rp. 49.900.000,-	30 Mei 2001	30 Mei 2001	
9	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Perencanaan Pengembangan Rencana Rest Area Muaro Kalabar/ Site Development (Dana Alokasi Umum) TA 2001	TR0200-TR0300	Kecamatan Silungkang	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	06/13/73/DAU/2001 16 Maret 2001	Rp. 15.000.000,-	22 November 2001	22 November 2001	

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Nama	Alamat	(Kontrak) Tanggal Selesai menurut			
					No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	5	6	7	8	9	10
10	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Perencanaan Pembuatan Site Plan, Site Development dan Detail Plan Pasar Wisata Silungkang (DAU) TA 2001	TR0200-TR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	556/15//PAR-SWL/2001 18 Juni 2001	Rp.49.700.000,-	15 September 2001	15 September 2001
11	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Pengawasan Perbaikan Lingkungan Permukiman Kota Padang	TR0200-TR0300	Badan Kesejahteraan Badan Nasional Sumatera Barat	Jl. Kharib Sulaiman No. 5 Padang	III-70.A/SPK/BRSDK-SPL XII/2001 26 Juni 2001	Rp.32.450.000,-	23 Juli 2001	23 Juli 2001
12	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung Utama RSU Kota sawahlunto	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	01/13/73/DAU-2002 08 Mei 2002	Rp. 61.480.000,-	21 Juni 2002	21 Juni 2003
13	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Penyelesaian Gedung DPRD Kota sawahlunto	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	02/13/73/DBH-2002 10 Mei 2002	Rp. 39.736.000,-	18 Juni 2002	18 Juni 2002
14	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Pembangunan Baru Rumah Dinas eks Sekda dan Rehab Rumah Dinas Eks Ketua DPRD	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	03/13/73/DBH-2002 11 Mei 2002	Rp. 29.864.000,-	09 Juni 2002	09 Juni 2002
15	(Bidang Pek. Arsitektur) Perenc. Pembangunan Pasar Sapan Lt.II Tahap	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	4/13/73/DAU-2002 11 Mei 2002	Rp. 24.960.000,-	09 Juni 2002	09 Juni 2002
16	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung FISIP Universitas Andalas	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Universitas Andalas	Limau Manis Padang	23/II/PP/Proy-Unand/6-2002 17 Juni 2002	Rp . 8.200.000,-	15 September 2002	15 September 2002
17	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Lanjutan Pembangunan Gedung D.III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	27/II/PP/Proy-Unand/6-2002	Rp. 12.500.000,-	25 September 2002	25 September 2002
18	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten Kepulauan Mentawai	TR0200-TR0300	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai (Dinas Pertanian)	Tuapejat - Sipora	11/SPK/PEMP/KKM/2002 12 Agustus 2002	Rp. 88.990.000,-	12 November 2002	12 November 2002
19	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Perencanaan Site Plan dan Pra Rencana Bangunan Pasar Talawi	TR0200-TR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	45/PL/DP3K/SWL-2002 30 Agustus 2002	Rp. 49.930.000,-	27 November 2002	27 November 2002

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Nama	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		(Kontrak) Tanggal Selesai menurut			
				Alamat	No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima	
32	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Renovasi Gedung F Unand	AR0100-AR0200-AR0300-AR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	24/II/PPR/Proy-Unand/5-2003 12 Mei 2003	Rp. 16.461.500,-	27 Juni 2003	27 Juni 2003	10
33	(Bidang Pek. Arsitektur) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Bangunan Gedung	AR0100-AR0200-AR0300-AR0300	Dep. Kimpraswil Sumbang	Jl. Arau No. 86 Padang	01/SPK/BAGPRO-PTBG/VI-2003 11 Juni 2003	Rp. 29.900.000,-	05 Agustus 2003	05 Agustus 2003	05 Agustus 2003
34	(Bidang Pek. Sipil) Peng./Supervisi Pemb. Jalan penghub. Jembatan semi permanen, Gorong-gorong Beton, Pemb. rumah petugas, rumah ibadah, Puskesmas Pembantu, Gudang Unit & Sumur gali di lokasi Aek Nabinong Pasaman	TR0200-TR0300	Pemprov. Sumbang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang	SPK.27.B/W.3/P4KT/2003 15 Agustus 2003	Rp. 13.888.000,-	10 Nov 2003	10 Nov 2003	10 Nov 2003
35	(Bidang Pek. Sipil) Perenc. Teknis Jembatan Balai Panjang (Soil Investigation) Kab. Lima Puluh Kota	#REF!	Pemkab. Lima Puluh Kota Dinas Pekerjaan Umum	Tabek Panjang Koto Baru Simalanggang Kec. Payakumbuh	16/SPK/PU/PK/2003 27 Agustus 2003	Rp. 39.380.000,-	25 Sept 2003	25 Sept 2003	25 Sept 2003
36	(Bidang Pek. Arsitektur) Pergawasan Renovasi Gedung F Unand	AR0100-AR0200-AR0300-AR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	40/II/PPW/Proy-Unand/10-2003 8 Oktober 2003	Rp. 11.000.000,-	8 Des 2003	8 Des 2003	8 Des 2003
37	(Bidang Pek. Arsitektur) Peng. Lanjutan Pemb. Gedung FISIP Unand	AR0100-AR0200-AR0300-AR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	48/II/PPW/Proy-Unand/10-2003 15 Oktober 2003	Rp. 18.400.000,-	29 Nov 2003	29 Nov 2003	29 Nov 2003
38	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Pembuatan Landscaping Gedung D.III Fekon Unand	AR0100-AR0200-AR0300-AR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	58/II/PPR/Proy-Unand/11-2003 10 November 2003	Rp. 3.800.000,-	9 Des 2003	9 Des 2003	9 Des 2003
39	(Bidang Pek. Sipil) Perencanaan Teknik Jembatan Wilayah Pessel sepanjang 80,00 m (paket - 14) di Prov. Sumbang	#REF!	Departemen Kimpraswil Proy. P3JJ Prov. Sumbang	Jl. Rasuna Scid No.85A Padang	KU.08.08/P3JJ-SB/SPK-XI/14 12 November 2003	Rp. 49.000.000,-	18 Des 2003	18 Des 2003	18 Des 2003
40	(Bidang Pek. Arsitektur) Pergawasan Pembuatan Lanscaping Gedung D.III Fekon Unand	AR0100-AR0200-AR0300-AR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	59/II/PP/Proy-Unand/11-2003 17 November 2003	Rp. 2.500.000,-	25 Nov 2003	25 Nov 2003	25 Nov 2003
41	(Bidang Pek. Arsitektur) Penyusunan Master Plan Kawasan Sentra Produd Kec. Siberut Utara Kab. Kepulauan Mentawai	AR0100-AR0200-AR0300-AR0300	Pemkab. Kep. Mentawai	Jl. Raya Tua Pejat Km4	05/KSP/EK-Bappeda/X-2003 25 Oktober 2003	Rp. 174.075.000	24 Des 2003	24 Des 2003	24 Des 2003
42	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Pembangunan Tempat Perparkiran Universitas Andalas	AR0100-AR0200-AR0300-AR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	04/PRC/Proy-Unand/3-2004 23 Maret 2004	Rp. 7.610.000,-	23 April 2004	23 April 2004	23 April 2004
43	(Bidang Pek. Arsitektur) Perenc. Pembangunan Gedung Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Unand	AR0100-AR0200-AR0300-AR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	01/PRC/KTR/Proy-Unand/3-2004 26 Maret 2004	Rp. 69.322.000,-	24 Mei 2004	24 Mei 2004	24 Mei 2004
44	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Rehabilitasi UGD RSUD	AR0100-AR0200-AR0300-AR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	027/65/PIIM-SARKES/IV/DINKES-2004 01 Mei 2004	Rp. 26.900.000,-	31 Mei 2004	31 Mei 2004	31 Mei 2004

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Nama	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		(Kontrak) Tanggal Selesai menurut			BA Serah Terima
				Nama	Alamat	No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	
1									
45	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Rehab Puskesmas Talawi	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	027/66/PTM-SARKES/VI/DINKES -2004	Rp. 9.000.000,-	31 Mei 2004	31 Mei 2004	10
46	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Renovasi Selasar RSUD	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	027/67/PTM-SARKES/VI/DINKES -2004	Rp. 9.350.000,-	31 Mei 2004	31 Mei 2004	
47	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Rehab Gedung Gizi RSUD	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	027/68/PTM-SARKES/VI/DINKES -2004	Rp. 5.350.000,-	31 Mei 2004	31 Mei 2004	
48	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Lanjutan Pembangunan Pasar Sapa	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	70/13/73/PSPAPM/SWL -2004	Rp. 27.600.000,-	31 Mei 2004	31 Mei 2004	
49	(Bidang Pek. Arsitektur) Perencanaan Pembangunan Pasar Talawi	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemerintah Kota Sawahlunto	Jl. Prof. M.Yamin SH	73/13/73/PSPAPM/SWL -2004	Rp. 62.100.000,-	14 Juni 2004	14 Juni 2004	
50	(Bidang Pek. Arsitektur) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Mini Plant/Gedung Laboratorium Proses	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Deperindag	Jl. Bungo Pasang - Tabing	284a/PKTTISB/VI/2004 29 Juni 2004	Rp. 62.090.000,-	7 Agustus 2004	7 Agustus 2004	
51	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Pembangunan Tempat Perparkiran Universitas Andalas	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Universitas Andalas	Limau Manis Padang	18/PWS/Prey-Uhand/8-2004 2 Agustus 2004	Rp. 5.100.000,-			
52	(Bidang Pek. Arsitektur) Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Gerbang Masuk (Plank nama), Bak penampungan dan Instalasi air	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Deperindag	Jl. Bungo Pasang - Tabing	394.b/PKTTISB/IX/2004 2 September 2004	Rp. 6.730.000,-	30 September 2004	30 September 2004	
53	(Bidang Pek. Arsitektur) Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gerbang Masuk (Plank nama), Bak penampungan dan Instalasi air	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Deperindag	Jl. Bungo Pasang - Tabing	432/PKTTISB/X/2004 7 Oktober 2004	Rp. 4.388.000,-			

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Nama	Alamat	(Kontrak) Tanggal Selesai menurut			
					No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	5	6	7	8	9	10
54	(Layanan Studi Kelayakan) Jasa Konsultansi Peluang Investasi Kota Payakumbuh	TR0200-TR0300	Bappeda Kota Payakumbuh	Jl. H. Rky Rasuna Said	04/Pim-Keg/SPK-Investasi/Bappeda Pyk-2004 28-Sep-04	Rp.118.475.000,-	7-Dec-04	7-Dec-04
55	(Layanan Konsultansi Manajemen) Jasa Konsultansi Rencana Bisnis UKM Kota Payakumbuh	TR0200-TR0300	Bappeda Kota Payakumbuh	Jl. H. Rky Rasuna Said	04/Pim-Keg/SPK-UKM/Bappeda Pyk-2004 28-Sep-04	Rp. 86.360.000,-	7-Dec-04	7-Dec-04
56	Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Sentra Produksi Kabupaten Kep. Mentawai	TR0200-TR0300	Pemkab. Kep. Mentawai	Jl. Raya Tua Pejat Km4	010/KSP-BAPPEDA/VII-2004 12-Jul-04	Rp. 169.345.000,-	9-Oct-04	9-Oct-04
57	(Bidang Pek. Arsitektur) Perenc. Pembangunan Gedung Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Unand	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	01/PRC/Kontrak/Pemb/UPT/Unand 15 April 2005	Rp. 69.000.000,-	13 Juni 2005	13 Juni 2005
58	(Bidang Pek. Arsitektur) Perenc. Lanjutan Pembangunan Gdg Pusat Kegiatan Mahasiswa Tahap I Politeknik Negeri	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Politeknik Negeri Padang	Limau Manis Padang	197/NJ.04/PKUPT/V-2005 21 Mei 2005	Rp. 29.479.000,-	1 Juli 2005	29 Juni 2005
59	(Bidang Pek. Arsitektur) Perenc. Perluasan Pembangunan Gdg Labor Elektro Tahap I Politeknik Negeri Pdg	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Politeknik Negeri Padang	Limau Manis Padang	196/NJ.04/PKUPT/V-2005 21 Mei 2005	Rp. 24.826.000,-	1 Juli 2005	29 Juni 2005
60	Peningkatan dan Pemantapan Kelembagaan dan Fasilitas Penyusunan Ranperda Bangunan Gedung Propinsi Sumatera Barat.	1. Perencanaan Umum 2. Jasa Survey 3. Studi Kelayakan 4. Perencanaan Teknik	Satker Sementara Pembinaan Teknis Bangunan Gedung Prop Sumbang	Jalan Arau No. 82 Pdg	22/SPK-SKS-PTBG/TARKIM/V-2005			
61	(Bidang Pek. Sipil) Peng./Supervisi Pembangunan Drainase dan Trotoar Jalan Kubu Tanjung Serta Pembangunan drainase SMAN 5 ke Batang Tambuo	TR0200-TR0300	Kota Bukittinggi	Jl. Ujung Gurun No. 7 Padang	75/SPK-PP/PEMB/VI-2005 01 Juni 2005	Rp. 14.748.000,-	9/8/2005	9/8/2005
62	(Bidang Pek. Arsitektur) Perenc. Pembangunan Rehab Gedung Pendidikan Fakultas Pertanian Unand	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Universitas Andalas	Limau Manis	06/PRC/Kontrak/Pemb/UPT/Unand 09 Juni 2005	Rp. 4.400.000,-	08 Juli 2005	24 Juni 2005
63	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Karantina Tumbuhan Ketapang Padang	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Satker Balai Karantina Tumbuhan Kelas II Tl. Bayur	Teluk Bayur	492/PL-220/L.3.C.2.009.00/KONTRAK/7/2005 tanggal 21 Juli. 2005	Rp. 27.700.000,-	19-Nov-05	19-Nov-05

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		(Kontrak) Tanggal Selesai menurut				
			Nama	Alamat	No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima	
64	(Bidang Pek. Arsitektur) Pengawasan Rehabilitasi Atap Gedung Kantor Karantina Tumbuhan Teluk Bayur	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Satker Balai Karantina Tumbuhan Kelas II Teluk Bayur	Teluk Bayur	451/PL.220/L.3.C.2.009.00/KONT/7/2005 tanggal 08 Juli 2005	Rp. 5.800.000,-	7-Sep-05	7-Sep-05	10
65	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Pembangunan dan Rehab PPI Muara Pariaman	TR0200-TR0300-AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Pemda Kota Pariaman	Jl. Rasyed Baruneng Pariaman	03/SK/PemKeg/DKP/2005 24 Juni 2005	Rp. 34.900.000,-	23 Juli 2005	23 Juli 2005	10
66	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Penyusunan RDTR Sidomakmur	TR0200-TR0300	Kawasan Sidomakmur Kab. Kep. Mentawai	Jl. Raya Tua Pejat KM-4 Sipora	04/SPK-RDTR/BAPPEDA/VIII-01/01 Agustus 2005	Rp. 135.135.000,-	29 Oktober 2005	29 Oktober 2005	10
67	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Teknis Pembangunan Baru Rumah Dinas Wakil Bupati Solok Selatan	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Dinas PU danPerhubungan Kabupaten Solok - Selatan	Jl. Raya Timbulun Padang Aro- Solok Selatan	600/06/PK-PP- PERHUB/IX-2005 30-Sep-05	Rp. 29.850.000,-	29 Oktober 2005	29 Oktober 2005	10
68	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perenc. Lanjutan Pembangunan Gedung Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Universitas Andalas Prof.DR.Ir.H.Musliar Kasim, MS	Limau Manis	02/PRC/Kontrak/Pemb/UPT/Uuar/Rp. 69.000.000,- 02 Maret 2006	Rp. 69.000.000,-	30 April 2006	30 April 2006	10
69	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Pembangunan Gedung Pendidikan - Pembangunan Gedung Asrama Berlantai 2	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. Sumbang Drs. Abdul Mu'id	Air Tawar Padang	339/F20/DIPA/B/2006 15 Maret 2006	Rp. 49.950.000,-	13 Mai 2006	13 Mai 2006	10
70	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Laboratorium Ilmu Ekonomi (Pekerjaan Pendasi non Standar)	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Universitas Negeri Padang Drs. Zahrul Harman	Jl. Prof. Hamka Padang	595/J41.35/PKUPT/2006 15 Maret 2006	Rp. 29.565.000,-	6-Apr-07	6-Apr-07	10
71	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Pembangunan Baru Puskesmas, Rumah Dokter dan Rumah Paramedis	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Dinas Kesehatan Kota Solok Drs. Zainul Ekri	Jl. Sudirman No. 4 Sook	760 A/J41.35/PKUPT/2006 15 Maret 2006	Rp. 44.000.000,-	29 Mai 2009	29 Mai 2009	10
72	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Desain Balairang dan Mushalla Rumah Dinas Walikota Solok	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Dinas PU Kota Solok Syahril Tandrea, BE	Jl. Proklamasi no.1 Solok	65/KTR-DKTR/APBD-2006 01 Mei 2006	Rp. 49.590.000,-	14 Juni 2006	14 Juni 2006	10
73	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Tempat Kerja Sarana Kesehatan	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Dinas PU Pemkab Solok Selatan Syaiful Ahmad, BE	Jl. Raya Timbulun Padang Aro	600/41/PK/PP/PU/V-2006 16 Mei 2006	Rp. 49.960.000,-	07 Juli 2006	07 Juli 2006	10
74	Perencanaan Pemeliharaan Bangunan Tempat Perencanaan Pembangunan Gedung Tempat Kerja Kesehatan Kab. Solok Selatan	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Pemkab Solok Selatan Dinas Kesehatan Harmaini Said	Jl. Raya Lb. Gadang Padang Aro	600/10/PK/PP/PU/V-2006 16 Mei 2006	Rp. 27.050.000,-	14 Juni 2006	14 Juni 2006	10
75	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Pengelolaan Bangunan Gedung dan Rumah Negara Propinsi Sumatera Barat	AR0100-AR0200-AR0300-SR0300	Departemen PU Ir. Alex Rizal	Jl. Batang Arau no 82 Padang	11/SPK-SNVT-PBL/PTBG-SB/III/Rp. 13.000.000,- 16 Maret 2006	Rp. 13.000.000,-	14 Mai 2006	14 Mai 2006	10

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		(Kontrak) Tanggal Selesai menurut				
			Nama	Alamat	No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima	
76	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Perencanaan Peningkatan Bangunan Saluran Irigasi Kubu Banda (DAK)	TR0200-TR0300	Kota Bukittinggi	Dinas PU Kota Bukittinggi Ir. Syafriyaldi		24/SPK-PP/PEMB/IV-2006 03 April 2006	Rp.22.569.000,-	17 Mai 2006	17 Mai 2006
77	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Konstruksi Pembangunan Gedung Sarana Uji Kompetensi dan Kuliah Bersama	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kota Padang	Akademi Teknologi Industri Kampus A TIP Bungo Pasang-Padang M. Arifin, SE, MM.		541/SJ-IND/6.6/VI/2006 02 Juni 2006	Rp.1.20.317.000,-	04 Agustus 2006	04 Agustus 2006
78	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Penataan Ruang Biro-Biro Lantai IV (Penggantian Dinding Triplek Jati & Perbaikan Plafond dengan Gypsum)	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Jl. Sudirman No. 51	Sekretariat Daerah Pemerintah Prov Sumbar Abdul Gafar, SE, MM		107/SPK/VI/BU-2006 21 Juni 2006	Rp.35.275.000,-	30 Juli 2006	30 Juli 2006
79	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Pengawasan Fisik Sarana Kesehatan	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kab. Solok Selatan	Dinas PU Pemkab Solok Selatan Syaitul Ahmad, BE		600/42/PP/PP/PU/V-2006 04 Juli 2006	Rp. 84.936.000,-	30 Des2006	30 Des2006
80	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan - Pembangunan Gedung Asrama Berlantai 2	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Komplek perguruan tinggi Air Tawar Padang	Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Prov Sumbar Drs. Abdul Mu'id		584/F20/DIPA/B/2006 14 Juli 2006	Rp.35.900.000,-	26 Des 2006	26 Des 2006
81	Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Sentra Produksi Sipora Kabupaten Kep.	SR0300	Kec. Sipora	Bappeda Pemkab Kep. Mentawai Sihol Simanihুরু, SP		04/SPK-KSP/BAPPEDA/VIII-2006 7-Aug-06	Rp. 148.860.000,-	5-Nov-06	5-Nov-06
82	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Teknis Tambahan Bangunan Gedung DPRD Kab. Solok Selatan	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kec. Sangir	Pemkab Solok Selatan Sekretariat DPRD Moh. Nazir, BA		170/15/SPK-TDR/SET-DPRD/VI- 16 Agustus 2006	Rp. 18.590.000,-	14 September 2006	14 September 2006
83	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Pengawasan Pembangunan Balairung dan Mushalla Rumah dinas Walikota	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Solok	Dinas PU Kota Solok Syahril Tandra, BE		145/KTR-DKTR/APBD-2006 04 September 2006	Rp. 27.865.000,-	22 Desember 06	22 Desember 06
84	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Pengawasan Pembangunan Lempu Penuntun	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kab. Kep. Mentawai	Dinas Perhubungan Pemkab Kep. Mentawai Syafruddin SY.		13/PAN-L/DISHUB/IX-2006 6-Nov-06	Rp. 14.494.000,-	4 Des 2006	4 Des 2006
85	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Revisi Master Plan Kawasan Terminal Baroh	TR0200-TR0300	Solok	Dinas PU Kota Solok Syahril Tandra, BE		146/KTR-DKTR/APBD-2006 25 September 2006	Rp.138.247.000,-	20 Desember 06	20 Desember 06
86	(Bid. Pek. Tata Lingkungan dan Elek/Mekanikal) Studi Aplikasi Pompa Sentrifugal Sebagai Turbin untuk PLTMH	TR0200 SR0100,ER0200,MR0300	Kabupaten Agam	Dinas Tamben Sumbang Ir. Itham Munandar		13/SPK/080011/2006 25 September 2006	Rp.94.506.500,-	13 Desember 06	13 Desember 06
87	(Bid. Pek. Tata Lingkungan dan Elek/Mekanikal) Studi Kelayakan Pembangunan PLTMH	TR0200 SR0100,ER0200,MR0300	Kabupaten Pasaman	Dinas Tamben Sumbang Ir. Itham Munandar		09/SPK/080011/2006 25 September 2006	Rp.95.364.500,-	13 Desember 06	13 Desember 06

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Nama	Alamat	(Kontrak) Tanggal Selesai menurut			
					No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	
1	2	3	5	6	7	8	9	10
88	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Kegiatan Inventarisasi Kawasan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai	TR0200-TR0300	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Kep. Mentawai	Tua Pejat	02/SPK-INW/KTKT/X-2006 10-Oct-06	Rp. 38.885.000,-	08 Des 2006	08 Des 2006
89	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Pra Rencana Kanopi dan Taman Terbuka Rumah Dinas Walikota	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Dinas PU Kota Solok Syahril Tandira, BE	Jl. Proklamasi no.1 Solok	190/KTR-DKTR/APBD-2006 16 Oktober 2006	Rp. 11.886.000,-	30 Oktober 06	30 Oktober 06
90	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Pra Rencana Pembuatan Kantor DPRD Kota	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Dinas PU Kota Solok Ir. Chandra	Jl. Proklamasi no.1 Solok	191/KTR-DKTR/APBD-2006 08 November 2006	Rp. 49.865.000,-	22 Desember 06	22 Desember 06
91	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Pembangunan Bangsal Anak	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemko Padang Rumah Sakit Umum Daerah Nurzal Hidayat	Jl. Air Paku Sei. Sapih	21/PP/RSUD/XI-2006 08 November 2006	Rp. 48.825.000,-	06 Desember 06	06 Desember 06
92	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Teknis Tambahan Bangunan Gedung DPRD Kab. Solok Selatan	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Pemkab Solok Selatan Sekretariat DPRD Moh. Nazir, BA	Padang Aro	170/15/SPK-TDR/SET-DPRD/VI- 16 Agustus 2006	Rp. 18.590.000,-	14 September 06	14 September 06
93	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perenc. Lanjutan Pembangunan Gedung Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Unand	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Universitas Andalas DR. Werry D. Taifur, SE, MA Limau Manis Padang	Limau Manis Padang	03/PRC/SPK/PEMB/UPT/ Unand/2007 06 Februari 2007	Rp. 69.000.000,-	06 April 07	06 April 07
94	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perenc. Lanjutan Pembangunan Gdg Labor Elekt Politeknik Negeri Pd	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Politeknik Negeri Padang Numu Nurdiana, S.Kom Limau Manis Padang	Limau Manis Padang	100/N.04/PKUPT/II-2007 15 Februari 2007	Rp. 19.950.000,-	15 April 07	15 April 07
95	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perenc. Lanjutan Pembangunan Gedung Jurusan Ilmu Politik Fisipol Universitas Andalas	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Universitas Andalas DR. Werry D. Taifur, SE, MA Limau Manis Padang	Limau Manis Padang	04/PRC/SPK/PEMB/UPT/ Unand/2007 16 Februari 2007	Rp. 50.000.000,-	16 Maret 07	16 Maret 07
96	(Bidang Arsitektur) Proposal Project Teaching Hospital Fak. Kedokteran Universitas Andalas	AR0100-AR0200-AR0300	Universitas Andalas Prof. Dr.H. Fadil Oenzil, PhD Jl Perintis Kemerdekaan	Jl. Perintis Kemerdekaan Padang	04/PLK/Kontrak/Pemb/PNP/ FK-Unand/2007 26 Februari 2007	Rp. 99.356.000,-	26 Maret 07	26 Maret 07
97	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Pemb. Gedung Sekretariat Pemerintah Kota Solok	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Dinas PU Kota Solok Indra Persepto, ST Jl. Proklamasi no.1 Solok	Jl. Proklamasi no.1 Solok	122/KTR-APBD/PAP-2007 15 Maret 2007	Rp. 90.333.000,-	28 April 07	28 April 07
98	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Pemb. Ruang terbuka Hijau Pemerintah Kota Solok	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Dinas PU Kota Solok Zulkifli, A, BE Jl. Proklamasi no.1 Solok	Jl. Proklamasi no.1 Solok	123/KTR-APBD/PAP-2007 02 Mei 2007	Rp. 58.777.000,-	16 Juni 07	16 Juni 07


No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa			(Kontrak) Tanggal Selesai menurut			
			Nama	Alamat	No/Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
99	(Bid. Pek. Tata Lingkungan dan Elek/Mekanikal Pembuatan Studi Kelayakan PLTMH Pembangkit Listrik Pedesaan di Kab. Solok	TR0200 SR0100,ER0200,MR0300	Kab. Solok	Dinas Pertambangan dan LH Zulkifli Zui, SH	Jl. Raya Koto Baru no.63 Kab. Solok	540/05/Kont-PL TMH/KPA/DPLH 03 Mei 2007	Rp.34.900.900,-	16 Juni 07	16 Juni 07
100	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perenc. Lanjutan Pembangunan Gedung PKM Politeknik Negeri Padang	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kampus Politeknik Negeri Padang	Politeknik Negeri Padang Nunu Nurdiana, S.Kom Limau Manis Padang	Limau Manis Padang	100/N.04/PKUP/II-2007 16 Mei 2007	Rp. 160.090.000,-	19 Juli 2007	19 Juli 2007
101	(Bidang Pek. Arsitektur & Pek. Sipil) Perencanaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan Kab. Solok Selatan	AR0100-AR0200-AR0300 SR0300	Kec. Sungai Pagu	Pemkab Solok Selatan RSUD Muara Labuh drg. Frisdwati Amran Boer	Jl. Raya Koto Baru KM.1 Padang	148/TU/UJUM/VI/RS-2007 04 Juni 2007	Rp. 182.505.000,-	19 Juli 2007	19 Juli 2007
102	(Bid. Pek. Tata Lingkungan dan Elek Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan (RUTR_ikk) Ranah	TR0300	Kab. Pesisir Selatan	BAPPEDA Ir. Erman Ervan	Jl. Raya J. Sudirman Seg Painan	04.VIII/SPK-RUTR-1KK/BAPPED 13 Agustus 2007	Rp.59.960.000,-	11 Oktober 2007	11 Oktober 2007
103	(Bid. Pek. Tata Lingkungan) Small Scale Natural Resources Management (Pengelolaan Sumber Daya Alam Skala Kecil Kab. Padang Pariaman)	TR0300	Kabupaten Padang Pariaman	Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman (Dinas Kelautan dan Perikanan) Firman Hamidi, R.S.Pi	Jl. Syech Abdul Anif no. Pauh-Pariaman	106/SPK-MCRM/DKP/X-2007 30 Oktober 2007	Rp. 176.770.000,-	29 Desember 07	29 Desember 07

CV. ARSINDAH KONSULTAN


E. H. ZULFAN ATRIAN
Direktur

H. DATA PEKERJAAN YANG SEDANG DILAKSANAKAN

No	Bidang Pekerjaan	Sub Bidang Pekerjaan	Pemberi Tugas/Pengguna Jasa		(Kontrak) Tanggal		Progres Terakhir		
			Nama	Alamat	No/Tanggal	Tanggal	Nilai	Akhir Kontrak	BA Serah Terima
1	2	3	5	6	7		8	9	10
	N I H I L								

CV. ARSINDAH KONSULTAN

 H. SUFIYAN ARIEN
 Direktur